PLANEJA

CONTRATO DE PRESTACAQ DE SERVICOS N°. 007/2019

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE Sl CELEBRAM A AGROPECUARIA
SANTA TERESINHA E A EMPRESA PLANEJA PROJETOS, CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA

- EIRELI.

AGROPECUARIA SANTA TERESINHA EIRELI, pessoa juridica, inscrito no CNPJ-MF sob o n°
32.505.507/0001-93, situada & Rodovia Desembargador Edison Queiroz do Valle, s/n°,
Bairo Sede, Comrego Santa Teresinha, Zona Rural, Caixa Postal n°. 16, KM 19, Boa
Esperanca - ES; CEP. 29.845-000, neste ato representada pelo seu representante legal
JOlio Cezar Barbosa Filho, brasileiro, solteiro, empresdrio, portador da carteira de
Identidade n°. 3.143.629-SPTC/ES., e inscrito no CPF sob o n°. 108.439.607-60, residente e
domiciliado em Vitéria — ES., doravante denominado CONTRATANTE € a PLANEJA
PROJETOS, CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA - EIRELl, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n°® 39.361.571/0001-97 estabelecida Avenida Desembargador
Mdrio da Silva Nunes, 717 - Villaggio Limoeiro - Bloco Torre C2 - Sala 801 - B-VII - Jardim
Limoeiro - Serra — ES - CEP.: 29.0164-044, por intermédio de seu representante legal o
Senhor Ricardo Barbosa Alves, Cédula de Identidade n® 2.002.738 e portador do CPF
n°. 120.370.487-93 doravante denominada CONTRATADA, e com base na proposta e
orcamento/cronograma apresentado em conformidade com os projetos resolvem
firmar o presente CONTRATO, observadas as Clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O objeto do presente Contrato consiste na CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE SEVIGOS DE CONSIRUCAO E
IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA AGROPECUARIA SANTA TERESINHA,
Localizada em Boa Esperanca - ES , estdo contemplados a execugdo dos
servicos a seguir : Escritorio, Residéncias Funcionais, Curral com embarcador
, Sistema de Captagdo de Agua, Rede de Adutoras , Sistema de Imigagdo,
Castelo D'agua, Armazém Pré-Moldado em Concreto, Arruamentos dentro é/
da Propriedade e Cercas Elétricas e em Arame Farpado

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: ﬁ/
21. O valor total deste contrato é de R$ 1.200.000,00 (um milhdo e duzentos mil

reais) conforme proposta, planilhas € cronograma em anexo:
2.2.  Os valores serdo depositados na conta corrente ou em cheque nominal em

nome da contratada, mediante confimacdo da efetiva execugdo dos
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servicos atestado pela fiscalizagdo da obra.

23. Os pregos contratados incluem todas as despesas diretas, indiretas,
impostos, beneficios, tributos e contribuicdes.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTOS:

3.1. A CONIRATADA encaminhara ao final de cada més, medi¢cdes dos servicos
efetivamente readlizados para a Fiscalizagdo do CONTRATANTE que fard a
verificag@o dos servicos apresentados com o acompanhamento da
CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias apds a sua apresentagcdo, as quais
compreenderdo, integralmente, os servicos realizados no periodo.

3.2. Os pagamentos deverdo ser efetuados em até 05 (cinco) dias apds a
aprovagdo dos servicos efetivamente executados, aprovados e atestados
pela fiscalizacdo ao periodo de execucdo.

33. Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:

3.3.1. Medicdes Mensais:

a) Planilha de Medicdo do periodo de referéncia;

b) Memorial fotografico (impresso e CD-R);

c) Didrio de Obras;

3.3.2. Primeira Fatura:

a) Nota Fiscal / Fatura dos Servicos;

b) Certidoes Negativas e/ou positiva com efeito de Negativa: FGTS,
Trabalhista; Municipal; Estadual e Receita Federal;

c) Apresentacdo do n® da conta bancaria que se efetuara o depdsito
ou crédito;

d) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica e o registro do Contrato, necessdrios &
execugdo dos servigcos;

e) Matricula dos servigcos junto ao INSS;

f) Anotacdo de responsabilidade técnica junto ao CREA;

g) Apresentacdo do comprovante da caucdo de garantia do contrato;

3.3.3. Segunda Faturas e demais:
a) Nota Fiscal / Fatura dos Servicos;

b) Certiddes Negativas e/ou positiva com efeito de Negativa: FGTS, %,
Trabalhista; Municipal; Estadual e Receita Federal;

c) Apresentacdo do n°® da conta bancaria que se efetuara o depdsito
ou crédito; v

d) Folha de pagamento com competéncia referente ao més/meses
anterior dos servigcos medidos;
e) Guias: GPS, GFIP (vinculada & matricula do INSS);
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f) Guias pagas do PIS e COFINS com competéncia referente ao
més/meses anterior dos servicos medidos
c.1) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional apresentar guia
“DAS" referente ao més anterior devidamente paga acompanhada da
declara¢do e comprovante do Simples Nacional;

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

4.1.

4.2,

Os precgos contratados poderdo ser reajustados desde que decorrido 12
(doze) meses, a contar da data da apresentagcdo da proposta ou do
orgamento a que esta se referir, de acordo com a Lei n°. 10.192, de 14 de
fevereiro de 2001, através da variagdo dos indices de reajustamento de
Obras da Fundag&o Getulio Vargas — FGV, colunas 35, (Edificacdo), como
segue:

R=V x (1-lo)
lo

Onde:

R = Valor do regjustamento procurado;

V = Valor da obra ou servigos medidos a serem reajustados;

lo = indice do més do orcamento base apresentado:

| = Indice relativo ao més de anualidade da data-base do

or¢amento IOPES - dezembro/2017.
Os regjustamentos dos pregos propostos estardo ainda sujeitos as Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar
novos procedimentos em funcdo de medidas econdmicas de interesse do
Pais.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E PRORROGACAO:

5.1.

5.2,

53.

54.

O prazo para conclusdo de execugdo das obras e/ou servicos objeto deste
Contrato é de 02 (dois) anos, contados a partir da DATA DE INICIO DOS
SERVICOS expressa na Ordem de Servico expedida pelo CONTRATANTE ou
assinatura do contrato.

As paralisagdes provocadas pelo CONTRATANTE suspendem a contagem do
prazo de execucdo previsto.

A eventual reprovagdo das obras e servicos em qualquer fase de execucdo,
ndo implicard em alteragdes de prazos, nem eximird a CONTRATADA das
penalidades contratuais.

Os pedidos de prorrogacdo solicitados pela CONTRATADA deverdo se fazer
acompanhar de relatério circunstanciado e de novo cronograma fisico-

= ==
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financeiro adaptado as novas condigdes propostas. Esses pedidos serdo
analisados e julgados pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE.

5.5. Os pedidos de prorrogacdo de prazo deverdo ser dirigidos pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, até 15 (quinze) dias antes da data do
término do prazo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACAOES CONTRATUALIS:

6.1. O valor do contrato poderd ser alterado com as devidas justificativas nos
seguintes casos:

6.1.1. Unilateralmente pela Administragcdo:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagcdes
para melhor adequagdo técnica aos seus objetivos;

a.1) Em especial os itens 40 e 50 que foram estimados conforme
memodria de cdliculo por ndo constar nos projetos;

b) Quando necessdria a modificacdo do prazo ou do valor
contratual, em decorréncia de acréscimo ou decréscimo de
guantitativos de seu objeto;

¢) Os precos unitdrios dos itens ndo contemplados na planilha de
quantitativos e custos unitdrios — deverdo ser adotados segundo
orientagcdes abaixo discriminadas e de acordo com a
fiscalizacdo.

e Obras de edificagdes — IOPES, LABOR, ITUFES;

e Saneamento basico - CESAN, IOPES, SINAP e/ou ITUFES;

. Pavimentagdo e drenagem - DNIT, DERTES, IOPES, LABOR e/ou
ITUFES;

e Outros servicos deverdo ser efetuados orcamentos no
mercado para a composicdo do custo unitdrio.

6.1.2. Por acordo entre as partes:

a) Quando necessdria a modificagcdo do regime de execugdo dos
servicos, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais origindrios;

b) Quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento por
imposicdo de circunstancias supervenientes, mantido o valor
inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento com
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestacéo da execugdo dos servigos.

d) Quando a contratante receber doagdes de materiais ou
servicos, os mesmos deverdo ser devidamente apropriados e
planilhados e os valores decrescidas da planilha apresentada

AL
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com referéncia IOPES, data base 12/2017, em conformidade

com letra "b" item 6.1.1.
e) Todos os materiais a serem aplicado na obra, serdo adquiridos
pela CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS:

7.1. A Confratada garante a execucdo do Contrato, uma das modalidades
previsto em lei, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato, com validade até 30 (trinta) dias apds a data prevista para seu
vencimento, tudo através do documento bancdrio ou descritivo da Mitra,
que torna-se parte infegrante do presente ajuste.

a) O Contratante restituird ou liberard, em se tratando de pagamento em
(dinheiro/Seguro Garantia ou Fianga Bancaria), respectivamente, no
prazo mdaximo de 30 (frinta) dias apds o término da execucdo do
Contrato.

b) A garantia de execugdo do contrato deverd ser apresentada pela
contratada em até 30 (trinta) dias apds a emissdo da ordem de servico,
ficando a liberacdo da primeira medicdo e fatura condicionada a
prestacdo da referida garantia.

72. A Garantia dos servicos executados serdo em conformidade com
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais legislacdo em
vigor e demais legislacéo em vigor, nos termos do Cédigo Civil Art. 618;

CLAUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUCAO:

8.1. As obras e servicos serdo executados no regime de Empreitada por Preco
Unitdrio utilizando os pregos estabelecidos na(s) Planilha(s) Orcamentdaria(s)
da CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

9.1. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos objeto do
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documento e especificagdes que integram o contrato, no prazo
determinado.

9.2. Assumir total responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servicos,
pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mdo-de-obra com 4
experiéncia comprovada, assim como pelo cumprimento dos elementos
técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da
realizagdo destes servicos, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 0/
ficando ainda, responsdvel, na vigéncia do Contrato, pela guarda e
vigiléncia do canteiro de obra local de execugcdo onde situa o objeto
contratual.

9.3. Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira
que ndo prejudique o andamento da obra e a prestacdo dos servicos.
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9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execu¢cdo dos materiais empregados. Também
providenciard a remocdo de residuos, entulhos e demais materiqis
decorrentes da movimentacdo das obras, bem como a recuperagcdo e
reconformacdo de dreas danificadas pelo uso do solo ou jazidas de
qualguer natureza. Serdo ainda removidas construgdes e instalagdes
provisérias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela
CONTRATADA.

9.5. Nao poderd sub-empreitar parte ou o total dos servicos a ela adjudicados,

sem a anuéncia do CONTRATANTE.

9.6. Responsabiliza-se por todas as despesas decorrentes da prestagdo dos
servicos as diretas, indiretas, impostos, beneficios, tributos e contribuigoes,
bem como a com seus funciondrios que terdo a documentagdo
regulamentar, seguro de vida, alimentagdo, transportes, EPls, conforme
estabelecida nas normas vigentes da convengdo coletiva sindical.

9.7. Providenciar &s suas expensas, todas as licengas relacionadas ao objeto
contratual e a aprovacdo pelos érgdos competentes ou concessiondrios de
servicos publicos, de todos os componentes do projeto, observando que
qualquer exigéncia que impligue modificacdes do projeto, devera ser
obfida autorizacdo por escrito da CONTRATANTE.

98. Fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Contrato, junto ao
CREA-ES, quando necessdrio, conforme determinam as Leis 5.194/66, de
24/12/66 e 6.496, de 07/12/77, e as Resolucdes n°. 425, de 18/12/98, e 502, de
21/09/07, do CONFEA. A Comprovacdo de Anotagdo de Responsabilidade
Técnica serd feita pelo encaminhamento ao CONTRATANTE, da via da ART
destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas partes e
autenticada pelo Orgdo Recebedor.

9.9. Executar as obras e servicos de acordo com as normas técnicas e
especificacdes dos projetos, obedecendo das condigdes da proposta
apresentada, como também deverdo atender as normas, especificagoes e
métodos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

9.10. Quando necessdrio, a juizo do CONTRATANTE, a CONTRATADA
providenciard, as suas expensas, a readlizagdo de todos os ensaqios,

verificacdes e provas de materiais fornecidos e de servicos executados, }/
fornecendo os resultados & Fiscalizagdo na medida de suas realizagdes, :
bem como reparos que se tornarem necessdrios, para que o objeto
contratual seja entregue em perfeitas condigdes. Independente de 0/

solicitac&o pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA entregard @ FiscalizagGo os
ensaios de resisténcia do concreto e do aco, executados de acordo com as
normas da ABNT.
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9.11. Comrerd & conta da CONTRATADA a manutencdo de placa de obra
instalada conforme o modelo fornecido pelo CONTRATANTE.
9.12. A CONTRATADA durante toda a execucdo do Contrato, deverd se submeter
aos critérios de Avaliacdo de Desempenho de Empresa CONTRATADA,
conforme Instrugdes determinadas previamente descritas e apresentadas a
contratada.
9.13. A CONTRATADA durante toda a execugdo do Contrato, deverd:
9.13.1.Manter como responsdavel(eis) Técnico(s) da Obra, profissionais
legalmente habilitados para Execugdo dos Servicos com poderes de
representd-la diretamente & Fiscalizagdo do CONTRATANTE.

9.13.2.Manter todos os operdrios devidamente uniformizados e com EPIs,
obedecendo as normas vigentes.

9.13.3.Permitir e facilitar, a qualquer tempo, os trabalhos da Fiscalizagdo,
facultando o livre acesso ao local dos trabalhos, bem como aos
depdsitos, instalagdes e documentos pertinentes ao objeto
contratado.

9.14. A CONTRATADA se obriga a executar as obras e servicos empregando
exclusivamente matericis de primeira qualidade e obedecendo
rigorosamente aos Projetos que forem fornecidos pelo CONTRATANTE.

9.15. A CONTRATADA responderd, obrigatoriamente, além do fornecimento de

todo o material, m&o-de-obra, equipamento e ferramental necessdrios as
obras/servicos, por:

a. Todas as exigéncias trabalhistas e previdencidrias relacionadas aos servicos;

b. Possiveis danos causados ao CONTRATANTE ou a Terceiros decorrentes
da realizagdo das obras e/ou servicos;

c. Pela instalacdo de placas alusivas ao responsével técnico e demais
placas, por ventura exigidas, e pela manutencdo das mencionadas
placas durante o periodo de execucdo da OBRA;

d. Pela entrega ao CONTRATANTE de todo material retirado ou substituido,
considerado pela Fiscalizagdo como aproveitavel;

e. Pela demolicdo de todas as construcdes provisorias, limpeza da obra e Of
remo¢dao de todo o material indesejavel ao final dos servigos 9/

9.16. O CONTRATANIE se obriga a fornecer todas as informagdes e instrucdes
julgadas necessdarias, quando solicitadas por escrito, em prazo ndo superior

a 05 (cinco) dias Uteis.
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9.17. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessdrias nas obras
€ servicos.
9.17.1.0 acréscimo do valor do contrato estabelecido neste item, também

abrange a  possibilidade de se incluirem servicos n&o previstos nas
planilhas de precos, apenas se decorrentes de mudanca de
especificagdo e/ou acréscimo da drea de construcdo determinados
pela CONTRATANTE.

9.18. As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados
mediante a celebracdo de Termo Aditivo ao instrumento contratual.

9.19. A CONTRATADA responsabilizar-se-& perante os 6rgéos e representantes do
poder publico e terceiros por eventuais danos causados ao meio-ambiente
por a¢cdo ou omissdo sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.

9.20. A CONTRATADA deverd responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos
documentos do CONTRATANTE, manuseados por seus empregados, sendo
que a mesma ndo deverd, inclusive apds o término do contrato, sem
consentimento prévio por escrito, fazer uso de quaisquer documentos ou
informag¢des com referéncia ao objeto contratual, a ndo ser para fins de
execug¢do da obra.

9.21. Serd exigido um encarregado de servico ou lider de grupo que responda
pela empresa, com tempo integral no servico e acompanhamento de um
técnico de seguranca;

9.22. Serd exigido um engenheiro como responsdvel técnico, bem como a
ART(Anotag¢do de Responsabilidade Técnica) pela execugdo dos servicos;

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO:

10.1. A execugdo das obras e servicos serd acompanhada e fiscalizada
diretamente pela FiscalizagdGo, composta por preposto(s), devidamente
credenciados pelo CONTRATANTE.

10.2. Caberd & Fiscalizagdo verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estdo
sendo cumpridos os termos de Contrato, os projetos, especificacdes e
demais requisitos, bem como providenciar as medigdes dos servicos, V
autorizar substituic@o de materiais e alteragcdes de projetos, assim como 5/
participar de todos os atos que se fizerem necessdrios para a fiel execucdo
do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONIRATUAL:
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O recebimento da obra/servico dar-se-&, depois que a empresa cumprir
todos os requisitos relacionados ao objeto da licitag&o, da seguinte forma:

11.1.1 Provisoriomente através da Fiscalizagdo designada para o
acompanhamento dos servicos, mediante Termo circunstanciado,
denominado Termo de Recebimento Provisério de Obra/Servigo,
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagcdo
escrita da CONTRATADA indicando que as obras e servicos estdo
concluidos. A critério do CONTRATANTE, o Termo poderd ser lavrado
e assinado pelas partes, independente da comunicag@o da
CONTRATADA, desde que a Fiscalizagdo verifigue, de fato, a
conclusdo dos servicos e emita a Ultima medicdo do objeto
contratual.

11.1.2 Definitivamente através de ComissGo designada pelo CONTRATANTE,
mediante Termo circunstanciado, denominado Termo de
Recebimento Definitivo de Obra/Servico, assinado pelas partes em
prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da emissdo do Termo
Provisério, condicionado, entretanto, & adequagdo do objeto aos
termos contratuais e apresentacdo dos seguintes documentos:

a. Manual de uso, operacdo e manutengdo da edificacdo,
elaborado de acordo com as normas técnicas da ABNT (NBR
5674 € NBR 1437);

b. Manuais dos equipamentos;

c. Laudos de inspecdo, ensaios e verificagdes (quando solicitados).

11.2. Recebido o objeto contratual, a responsabilidade da CONTRATADA pela

qualidade, corregdo e seguranga nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E DA RESCISAO:

12.1.

As pendlidades poderdo ser aplicadas, a critério do CONTRATANTE
assegurado o direito de defesa nos termos da legislag&o em vigor conforme
segue:
12.1.1.Quando ocorrer atraso injustificado na execugdo do objeto
contratual, @ CONTRATADA estard sujeita & multa de mora, calculada
sobre o valor total do Contrato de acordo com as alineas abaixo,
ensejando a rescisdo contratual: 9’
a. 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso no inicio

R

da obra, a partir do 5° (quinto) dia contado da emissdo da
ORDEM DE SERVICO pelo CONTRATANTE;

b. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia que ultrapassar o prazo final de

conclus@o do objeto contratual, limitada ao total de 5% (cinco por cento);

PLANEJA PROJETOS
Av. Des. Mario da Silva Nunes, 717 - Villaggio Limoeiro - Torre C2 - Sala 801

B-VII - Jardim Limoeiro - Serra — ES — CEP 29.164-044 - (027) 99831-9401
planeja.construcées@gmail.com / www.planejaprojetos.com




PLANEJA

c. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia de atraso no
cumprimento do cronograma de andamento da obra/servigo.

12.1.2.Quando os servicos ndo forem executados de acordo com os
projetos, normas técnicas e especificagdes; quando os trabalhos da
Fiscalizacdo forem dificultados e quando o CONTRATANTE for
inexatamente informado pela CONTRATADA:
a. Adverténciaq;
b. Multa de 1% (um por cento) a 3% (trés por cento) sobre o valor
total do Contrato, limitada ao total de 5%(cinco por cento);
12.1.3.A multa definida no subitem 12.1.1 alinea “c”, serd devolvida &
CONTRATADA, desde que ela conclua o objeto contratual
rigorosamente dentro do prazo global estipulado no Contrato.
12.1.4. As multas e demais penalidades aqui previstas serdo aplicadas sem prejuizo
das sancdes civeis ou penais, e/ou de processo administrativo e/ou judicial.

12.1.5.A CONTRATADA serd comunicada por escrito pelo CONTRATANTE, para
recolhimento da multa aplicada, devendo efetiva-la dentro do prazo
improrrogdvel de 15 (quinze) dias coridos da data de recebimento
da comunicag¢do.

12.1.6.Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior sem que a

CONTRATADA fenha depositado o valor da multa, o CONTRATANTE
poderd deduzir aquele valor, de qualquer crédito existente em nome
da CONTRATADA, ou ainda cobrd-la judicialmente.

12.2. A Rescisdo Contratual constituird pelos seguintes motivos:

a. O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais,
especificacdes projetos e prazos definidos para execugdo de obras/
servigos;

b. O desenvolvimento lento na execucdo do objeto contratual, levando a
Fiscalizacdo a comprovar a impossibilidade da sua conclusdo no prazo
contratual;

c. O atraso injustificado no inicio dos servigos;

A paralisacdo da execugdo do objeto sem justa causa e prévia
comunicacdo a Fiscalizagdo do CONTRATANTE;
e. A subcontratac&o total ou parcial das obras/servigos contratados sem a

o

anuéncia prévia do CONTRATANTE; a associagdo do Contratado com [7
outrem para a execucdo do objeto contratual; a cessdo ou transferéncia
- total ou parcial - bem como a fus@o, cisdo ou incorporagdo, ndo 4

admitidas expressamente pela CONTRATANTE.

f. O desatendimento das determinacdes da Fiscalizagdo;

g. O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo anotadas no Didrio
de Obras;
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h. A decretacdo de faléncia, a instauragdo de insolvéncia civil; ou a
dissolucdo da CONTRATADA;

i. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execucgdo do
objeto confratual;

j. A supress@o, pelo CONTRATANTE, de parte das obras e servigos
contratados, acarretando modificacdes do valor inicial do confrato além
dos limites legais;

k. A suspensdo de execugdo do objeto contratual, ordenada por escrito
pelo CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem intfemna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagoes
pelas sucessivas e contratuaimente imprevistas desmobilizagdes,
mobilizacdes e outras imprevistas, assegurado & CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigac¢oes
assumidas até que seja normalizada a situagdo;

I. O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado & CONTRATADA o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até
que seja normalizada a situagdo;

m. A ocoréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugdo do objeto;

n. O ndo cumprimento pela CONTRATADA, das obrigacoes relativas &
salde e & seguranca no trabalho dos seus empregados, previstas na
Legislacdo Federal, Estadual e Municipal ou de dispositivos relativos &
matéria constantes de acordo, convengdo ou dissidio coletivo;

o. A falta de cumprimento pela CONTRATADA da legislagcdo trabalhista
relativa a seus empregados;

p. A inobservéncia pela CONTRATADA da legislacdo relativa & protegdo do
meio-ambiente;

g. A falta de comprovagdo pela CONTRATADA das quitagdes dos encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais € comerciais, resultantes da execugdo 0/
do Contrato.

12.2.1. A rescisdo contratual podera ser.

a. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
casos em que a legislagdo assim o permitir;
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b. Amigdavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da Licitagdo, desde que haja conveniéncia do
CONTRATANTE;

¢. Judicial, nos termos da legislagdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS:

13.1. Integram ainda o Contrato, guardada a necessaria conformidade,
complementando o presente para todos os fins de direito,
independentemente de transcricdo, obrigando as partes em todos os seus
termos:

a. Os documentos de proposta contratada, planilha e cronograma;

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO:

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Serra/ES, para dirimir quaisquer duvidas
e/ou litigio oriundos da execugdo das obrigagdes previstas neste contrato
com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado gue seja.

14.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias os
representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA.

Serra - ES, 07 de outubro de 2019.

e Cezar Rarbosa Lolus
OPECUARIA SANTA TERESINHA

CNPJ sob o n® 32.505.507/0001-93
Julio Cezar Barbosa Filho
CPF n°. 108.439.607-60
CONTRATANTE

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES
E SERVICOS - EIRELI
Isadora Rocha Barbosa
CREA/ES PJ - 12.065
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