
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE RESTAURO DA 
CASA AGOSTINI – CASA DA CULTURA – FUNDÃO - ES. 

 
 
OBJETO: 
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE  

RESTAURO E PROJETOS COMPLEMENTARES DA CASA AGOSTINI – CASA DA CULTURA  -

FUNDÃO,ES. 

 
CONTRATANTE: 
 
SECULT – SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
 
 
PROPRIETARIO: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃOI – PMF 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO: 
 
 

RELAÇÃO DE PRANCHAS E CONTEÚDO 
 

   
   
   
   
   

Rev. Por Data Descrição 

 



 

2 
 

2 

IDENTIFICAÇÃO PRANCHAS 
CASA DA CULTURA – CASA AGOSTINI, FUNDÃ - ES 

 

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA 
 Edifício 

NÚMERO DA PRANCHA CONTEÚDO 

PRANCHA EXEC – 01/26 
Planta Baixa Pavimento Térreo 

Quadro de Esquadrias 
Quadro de Materiais 

PRANCHA EXEC – 02/26 
Planta Baixa Segundo Pavimento 

Quadro de Esquadrias 
Quadro de Materiais 

PRANCHA EXEC – 03/26 
Planta Baixa Terceiro Pavimento/Sotão 

Quadro de Esquadrias 
Quadro de Materiais 

PRANCHA EXEC – 04/26 
Planta da Estrutura do Telhado 

Planta de Cobertura 
Detalhes Cobertura 

PRANCHA EXEC – 05/26 
Corte AA 

Visita 01 – Fachada Principal 

PRANCHA EXEC – 06/26 
Corte BB 
Vista 02 

PRANCHA EXEC – 07/26 
Vista 03 
Vista 04 

Detalhes Fachada 

PRANCHA EXEC – 08/26 
Corte DD 

Ampliação Rampa Interna 
Ampliação Escada Metálica Lateral 

PRANCHA EXEC – 09/26 
Planta de Paisagismo 

Detalhes Elementos Externos 
Memorial Botânico 

PRANCHA EXEC – 10/26 
Planta Materiais de Acabamento 

Detalhes Rodapés e Soleiras 

PRANCHA EXEC – 11/26 
Plantas de Forros 

Detalhe Roda Forro 
PRANCHA EXEC – 12/26 Plantas de Iluminação 

 Áreas Molhadas 

NÚMERO DA PRANCHA CONTEÚDO 
PRANCHA EXEC – 13/26 Planta Baixa e Cortes 

PRANCHA EXEC – 14/26 
Ampliação 01: Cortes 

Ampliação 02: Planta Baixa e Cortes 
PRANCHA EXEC – 15/26 Ampliação 03: Planta Baixa e Cortes 
PRANCHA EXEC – 16/26 Detalhes das Bancadas 

PRANCHA EXEC – 17/26 
Detalhes das Bancadas 

Detalhe do Espelho 

 Detalhes Esquadrias 

PRANCHA EXEC – 18/26 Mapa: Planta Baixa Térreo 
PRANCHA EXEC – 19/26 Mapa: Planta Baixa 2° Pavimento 
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PRANCHA EXEC – 20/26 Mapa: Planta Baixa 3° Pavimento/Sótão 
PRANCHA EXEC – 21/26 Portas 
PRANCHA EXEC – 22/26 Portas 
PRANCHA EXEC – 23/26 Portas 
PRANCHA EXEC – 24/26 Portas 
PRANCHA EXEC – 25/26 Janelas 
PRANCHA EXEC – 26/26 Gradis 

 
 

PROJETO HIDROSANITÁRIO 
 Projeto Água Fria/Esgoto 

NÚMERO DA PRANCHA CONTEÚDO 

PRANCHA PHS – 01/05 

Planta de Cobertura 
Detalhe da Calha 

Detalhe da Junção de Prumadas de Ventilação 
Barrilete 

PRANCHA PHS – 02/05 

Planta Baixa 1° pav. Água Fria 
Planta Baixa 2° pav. Água Fria 

Planta Baixa 2° pav. Esgoto 
Detalhe Hidrômetro 

PRANCHA PHS – 03/05 
Planta Baixa 1° pav. Esgoto 

Det. Instalação Caixa Montana 
Det. Canaleta de Piso 

PRANCHA PHS – 04/05 
Detalhes Isoétricos 
Detalhes das Caixas 

Esquemas Verticais Água Fria/Esgoto/Água Pluvial 
PRANCHA PHS – 05/05 Det. do Sistema Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio 

 
PROJETO ELÉTRICO 

 Projeto Elétrico 

NÚMERO DA PRANCHA CONTEÚDO 
PRANCHA 01/06 Planta Baixa 3° Pavimento/Sótão 
PRANCHA 02/06 Planta Baixa 2° Pavimento - Iluminação Detalhe 
PRANCHA 03/06 Planta Baixa 2° Pavimento - Tomadas e Alimentadores 
PRANCHA 04/06 Planta Baixa Pav. Térreo - Iluminação 
PRANCHA 05/06 Planta Baixa Pav. Térreo – Tomadas e Alimentadores 

PRANCHA 06/06 

Quadro de Carga 
Diagrama unifilar 
Esquema Vertical 

Det. Entrada 
Aérea em BT 

Notas e Observações 
 

 Projeto Cabeamento 

NÚMERO DA PRANCHA CONTEÚDO 
PRANCHA 01/02 Planta Baixa 2° Pavimento 

PRANCHA 02/02 
Planta Baixa Pav. Térreo: Detalhes 

Notas e Observações 
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 Projeto SPDA 

NÚMERO DA PRANCHA CONTEÚDO 
PRANCHA 01/01 Planta de Cobertura: Detalhes 

 
 
PROJETO ESTRUTURAL 

NÚMERO DA PRANCHA CONTEÚDO 

PRANCHA 01/04 

Rampa Externa 
Locação dos Pilares e Forma da Fundação 

Forma da Fundação / Cortes 
Armação de Lajes / Armação de Vigas 

PRANCHA 02/04 

Forma do Térreo 
Forma do Radier 

Térreo - Armação das Lajes 
Radier - Armação das Lajes 

PRANCHA 03/04 Térreo – Armação das Vigas 
Armação das Contenções 

PRANCHA 04/04 Escada Metálica – Formas / Sapatas e Detalhes 
 
 

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL 
NÚMERO DA PRANCHA CONTEÚDO 

PRANCHA 01/01 Plantas de Climatização 
Detalhes Construtivos 

 
 

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO  
NÚMERO DA PRANCHA CONTEÚDO 

PRANCHA PCI-01/04 
Planta Baixa Pavimento Térreo 

Quadro de Esquadrias 
Quadro de Materiais 

PRANCHA PCI-02/04 
Planta Baixa 2° Pavimento 

Quadro de esquadrias / Quadro de materiais 
 

PRANCHA PCI-03/04 
Detalhes Planta Baixa 3° Pavimento/Sótão 

Quadro de esquadrias  /Quadro de materiais 
 

PRANCHA PCI-04/04 
Corte AA 

Vista 01 – Fachada Principal 
 
 
PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

NÚMERO DA PRANCHA CONTEÚDO 
PRANCHA 01/07 Planta de Locação de Sinalização 
PRANCHA 02/07 Placa Modelo A 
PRANCHA 03/07 Placa Modelo B 
PRANCHA 04/07 Placa Modelo C 
PRANCHA 05/07 Placa Modelo D 
PRANCHA 06/07 Placa Modelo E 
PRANCHA 07/07 Placas de Emergência 

  


