



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos- SEMOB

Processo nº  
2995/2023

ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE  
PREÇOS PÓS DILIGÊNCIA

FL. Nº:

1308

Rubrica:

A CPL;

Visto que este setor de engenharia foi provocado a analisar as propostas de preços apresentada pela empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pós diligência, informamos os seguintes fatos:

**Objeto:** Contratação pública de empresa de engenharia para execução de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), Distrito de Timbuí, município de Fundão/ES, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ensaios em laboratórios necessários à execução das obras e serviços, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades.

#### DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

Como não houve alteração do valor global da proposta, os percentuais e conseqüentemente a exequibilidade permanecem conforme já descritos na 1ª análise.

#### DA ANÁLISE DOS VALORES UNITÁRIOS E DESCONTOS DA PLANILHA

Após diligência, a empresa adequou seus preços, corrigindo todos os valores informados como superiores ao da administração, mantendo ainda o valor global de sua proposta. Portanto, o material apresentado pela empresa pós diligência **está em conformidade** com o proposto pela Administração.

#### DA ANÁLISE DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI

Quanto a composição do BDI, após diligência o material apresentado pela empresa está **em conformidade** com o proposto pela Administração.

#### DA ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Quanto a composição dos Encargos Sociais, após diligência o material apresentado pela empresa está **em conformidade** com o proposto pela Administração.

#### DA ANÁLISE DAS COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO

Em análise as documentações enviadas pela empresa, constatou-se que a mesma não juntou aos autos a demonstração das composições unitárias de custos, sendo necessário que tal material seja apresentado no ato da assinatura do contrato, demonstrando as parcelas relativas a mão de obra, equipamentos e materiais de **TODOS** os itens de sua proposta.

Este é o parecer, não havendo mais para o momento.

Sendo assim, encaminho os autos para providências que se façam necessárias.

Fundão - ES, 24 de novembro de 2023.

Wendrio Fritz Coco  
Gerente de Contratos e Medições  
Dec. 543/2022