

MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2023

Processo Administrativo Nº 002995/2023

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALINE DE ALMEIDA SILVA PEROVANO

Data de Publicação: 28/09/2023 12:51:44

MOVIMENTOS DO PROCESSO

06/11/2023 08:17:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM VALORES.xlsx foi adicionado ao processo.
08/11/2023 14:10:02	CADASTRO DE PROPOSTA	CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES PROJETOS LTDA	
08/11/2023 14:41:44	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES PROJETOS LTDA	
08/11/2023 14:57:27	CADASTRO DE PROPOSTA	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	
08/11/2023 17:24:04	CADASTRO DE PROPOSTA	FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	
08/11/2023 18:06:50	CADASTRO DE PROPOSTA	PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	
08/11/2023 18:07:09	CADASTRO DE PROPOSTA	PAGANINI ENGENHARIA LTDA	
08/11/2023 20:10:13	CADASTRO DE PROPOSTA	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	
08/11/2023 20:48:06	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	
08/11/2023 20:51:56	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	
08/11/2023 22:02:43	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	
09/11/2023 07:07:10	CADASTRO DE PROPOSTA	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	
09/11/2023 07:59:56	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	
09/11/2023 08:06:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia a todos! Estamos procedendo com a abertura das propostas, para realização da competente análise inicial. Informamos que às 09h00min daremos início à sessão de disputa.
09/11/2023 08:06:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Alguns avisos importantes:
09/11/2023 08:06:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O modo de disputa será aberto onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital da presente licitação.
09/11/2023 08:06:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
09/11/2023 08:07:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo sistema e agente de contratação ou de sua desconexão.
09/11/2023 08:07:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações prestadas, a fim de que não tenham prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
09/11/2023 08:07:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
09/11/2023 08:07:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Os pedidos de desclassificação de propostas, somente serão aceitos se, verificado por este Agente de Contratação, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores.
09/11/2023 08:08:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Peço atenção a TODAS as condições previstas no Edital desta Concorrência Eletrônica, especialmente quanto proposta ajustada na forma do item 14.40 e item 13 do Edital, bem como quanto à documentação de habilitação, que será solicitada na forma do item 16 do Edital, após a fase de julgamento da proposta.

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**09/11/2023 08:08:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no sistema.

**09/11/2023 09:00:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Senhores licitantes, iniciaremos a sessão com a fase de lances.

**09/11/2023 09:41:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informamos que a sessão de disputa de preços, através da oferta de lances, está encerrada.

**09/11/2023 09:41:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Em atendimento ao art. 37 do Decreto Municipal nº 183/2023, para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto.

**09/11/2023 09:41:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

**09/11/2023 09:42:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Para PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, é possível reduzir o valor inicialmente ganho?

**09/11/2023 09:45:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Antes da convocação para apresentar a proposta atualizada ao último lance, será realizada a verificação nos termos do artigo 38 do Decreto Municipal nº 183/2023.

**09/11/2023 09:47:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Permaneçam logados e acompanhem as mensagens pelo CHAT.

**09/11/2023 10:01:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Realizada a consulta nos cadastros, conforme estabelece o item 14.37 do Edital, verifica-se a inexistência de sanções que impeça a participação da licitante no certame.

**09/11/2023 10:02:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, nos termos do item 14.40, convoco a licitante PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo observar o item 13 do Edital.

**09/11/2023 17:08:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 78b677ab407449ac86da193acc975521.zip aos documentos complementares.

**10/11/2023 08:38:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo f07d8a311ac84616939f4b6a9fa3092a.zip aos documentos complementares.

**23/11/2023 13:01:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Submetido os autos para análise técnica da proposta de preços, constatou-se que: 1) os valores unitários apresentados pela empresa Planeja demonstram alguns valores acima do orçamento pela Administração;

**23/11/2023 13:02:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

2) o BDI a empresa seguiu o proposto pela Administração, no percentual de 31,96%, porém aplicou o somatório linear de percentuais para cálculo do valor final do BDI, metodologia esta aplicada de forma incorreta; 3) não foi juntado aos autos a demonstração dos encargos sociais, cujo parecer encontra-se disponibilizado nesta plataforma.

**23/11/2023 13:02:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Atualmente, a racionalidade lógica da ordem jurídica propugna pela adoção de medidas para afastar formalismos excessivos, visando à flexibilização do rigor formal, de modo a permitir a realização de saneamentos e diligências nas fases de habilitação e de julgamento das propostas,

**23/11/2023 13:02:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

justamente com o intuito de privilegiar os princípios da finalidade, da busca pela verdade material, do formalismo moderado, da ampla competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa.

**23/11/2023 13:02:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Trata-se de reconhecer que a licitação não tem um fim em si mesma, mas constitui apenas um procedimento (meio) que objetiva permitir a seleção isonômica da proposta mais vantajosa para a Administração.

**23/11/2023 13:02:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, embora não se desconsidere o dever de os licitantes apresentarem os documentos necessários à comprovação de atendimento dos quesitos fixados no edital, tem-se como possível a Administração realizar diligências que viabilizem a análise de aspectos de dúvida, buscando assim o princípio da verdade material.

**23/11/2023 13:03:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Como se sabe, a Comissão Especial de Licitação possui a faculdade de realizar diligência para esclarecimento de informações apresentadas e correções de falhas sanáveis, conforme estabelece o art. 64 da Lei nº 14.133/21.

**23/11/2023 13:03:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

No mesmo sentido, o Edital do presente certame no item 24.6 faculta a comissão a realiza de diligência.

**23/11/2023 13:04:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, considerando que a planilha orçamentária apresentada pela empresa melhor classificada possui algumas falhas passíveis de serem saneadas, vez que possui itens com alguns valores acima do orçamento pela Administração, deve a mesma proceder com a adequação dos referidos itens, desde que não se altere o valor total da proposta

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**23/11/2023 13:04:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

conforme entendimento do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.811/2014 – Plenário, Acórdão 2.546/2015 – Plenário, Acórdão nº 2.239/2018 – Plenário e Acórdão nº 370/2020 – Plenário.

**23/11/2023 13:05:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

No que concerne ao cálculo de BDI, foi observado que a empresa seguiu o proposto pela Administração no percentual de 31,96%, porém aplicou o somatório linear de percentuais para cálculo do valor final do BDI, metodologia esta aplicada de forma incorreta.

**23/11/2023 13:05:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é cabível a realização de diligência para adequação, desde que não haja alteração do valor global da proposta (Acórdão 823/2020 - 2ª CÂMARA). Assim, deve a licitante adequar o cálculo do BDI, conforme determina o Edital.

**23/11/2023 13:05:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Por fim, foi verificado que a licitante apresentou a planilha orçamentária contendo o percentual das leis sócias, deixando de apresentar, contudo, o detalhamento dos encargos sociais.

**23/11/2023 13:05:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Embora ausente o detalhamento dos encargos sociais é possível concluir que a apresentação do mesmo tem por fim complementar as informações da planilha orçamentária, vez que já consta na referida planilha o percentual das leis sociais.

**23/11/2023 13:05:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Vale trazer a baila o entendimento do TCE/MG no processo 1.088.936, que em caso similar se manifestou pela legalidade de realização de diligência em favor da empresa que apresentou a melhor proposta na licitação, mas que não havia apresentado a planilha demonstrativa do percentual de BDI, vejamos:

**23/11/2023 13:06:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

“No presente caso, observa-se que, embora a primeira proposta apresentada pela CONSTRUTORA PONTE DE MINAS LTDA – EPP não estivesse acompanhada de demonstrativo de cálculo do BDI, os valores ofertados naquela oportunidade foram calculados já com a incidência do percentual referente a ele.

**23/11/2023 13:06:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Ademias, conforme ressaltado pela CFEL, a aludida empresa, em sua segunda proposta, “não só ofertou um preço mais vantajoso, como também apresentou o demonstrativo de cálculo do BDI, sanando, pois, a suposta irregularidade”.

**23/11/2023 13:06:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Desse modo, coadunam com entendimento técnico no sentido de que devem ser ponderados “os princípios do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório com a busca pela proposta mais vantajosa e a necessidade de utilização de um formalismo moderado” e entendo que, in casu,

**23/11/2023 13:06:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

a apresentação de proposta sem o demonstrativo de cálculo do BDI configurou erro passível de ser sanado pela Administração mediante diligência, razão pela qual julgo improcedente a denúncia quanto a este ponto”.

**23/11/2023 13:07:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Ante ao exposto, fixado que segundo a área técnica a proposta é exequível e considerando a necessidade de garantir a licitante o direito ao contraditório, para que não se alegue no futuro violação a direito, DECIDE a Comissão Especial de Contratações, através do Agente de Contratação, converter o feito em diligência, nos termos do art. 64, I da Lei nº 14.133/21

**23/11/2023 13:07:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

21 e notificar a empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA para as seguintes adequações, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de forma a complementar as informações já apresentadas:

**23/11/2023 13:07:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

1) adequar a planilha orçamentária, vez que existem alguns itens com valores unitários superiores ao estabelecido pela Administração; 2) Adequar a composição detalhada do BDI, vez que aplicou incorretamente o somatório linear de percentuais para cálculo do valor final do BDI;

**23/11/2023 13:07:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

3) apresentar o detalhamento dos encargos sociais, conforme item 13.2 c/c 14.40 do Edital. Outrossim, na forma da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em caso de adequação, o valor da proposta não pode ser alterado.

**23/11/2023 13:07:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Importa registrar que a juntada de documentos que venha atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante sem que lhe seja conferida a oportunidade de sanear os seus documentos resulta em objetivo dissociado do interesse público, com prevalência do processo sobre o resultado almejado.

**23/11/2023 13:29:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Análise técnica da proposta\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**24/11/2023 09:27:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo c60e50d00f2a4d5e863b9c343b7dc6f4.zip aos documentos complementares.

**24/11/2023 14:59:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde! Senhores licitantes, nos termos do item 15.19 do edital, no dia 27/11/2023 às 09h30min, proceder-se-á com a abertura da sessão.

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**27/11/2023 09:34:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

**27/11/2023 09:34:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Registra-se que a empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA apresentou tempestivamente os documentos solicitados na sessão realizada no dia 09/11/2023, nos termos do item 14.40 do Edital.

**27/11/2023 09:35:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Foram os autos encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise e parecer, no intuito de subsidiar a decisão desta comissão, conforme prevê o item 15.20 do edital .

**27/11/2023 09:35:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Dá análise realizada, constatou a área técnica que: 1) os valores unitários apresentados pela empresa Planeja demonstram alguns valores acima do orçamento pela Administração; 2) o BDI a empresa seguiu o proposto pela Administração, no percentual de 31,96%, porém aplicou o somatório linear de percentuais para cálculo do valor final do BDI, metodologia esta aplicada de forma incorreta;

**27/11/2023 09:35:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

3) não foi juntado aos autos a demonstração dos encargos sociais, cujo parecer encontra-se disponibilizado nesta plataforma.

**27/11/2023 09:36:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, o feito foi convertido em diligência, nos termos do art. 64, I da Lei nº 14.133/21, sendo notificada a empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA a apresentar os documentos de forma a atestar condição preexiste.

**27/11/2023 09:36:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

No prazo estabelecido, a referida empresa apresentou os documentos solicitados em sede de diligência.

**27/11/2023 09:36:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Recebidos os documentos, os autos foram submetidos novamente a análise técnica, cujo parecer constatou a atendimento das disposições do Edital.

**27/11/2023 09:36:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Licitação, após análise dos documentos referentes à Proposta de Preços e com base no Parecer Técnico emitido, cujo arquivo encontra-se disponibilizado nesta plataforma, declara CLASSIFICADA a empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, tendo em vista o cumprimento das exigências estabelecidas no Instrumento Convocatório.

**27/11/2023 09:52:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando que a empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA já apresentou os documentos de HABILITAÇÃO, conforme prevê o item 16 do Edital, deixo de convocá-la, nos termos do item 16.1 do instrumento convocatório.

**27/11/2023 10:04:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Registro que a Certidão de FGTS venceu no dia 21/11/2023, tendo sido apresentada dentro do prazo de validade pela empresa. Assim, nos termos do art. 64, inciso II da Lei nº 14.133/21, junto aos autos certidão atualizada.

**27/11/2023 10:06:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informo que a presente sessão será SUSPENSA para análise dos documentos de Habilitação, bem como encaminhamento dos documentos aos Setores Técnicos para Parecer, no intuito de subsidiar a Decisão desta comissão, conforme prevê o item 16.26.4 do Edital.

**27/11/2023 10:10:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Análise Técnica da proposta após diligência\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**28/11/2023 11:10:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, que dia 29/11/2023, às 14h30min, proceder-se-á a abertura da sessão.

**29/11/2023 14:30:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

**29/11/2023 14:31:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme informado na sessão reaberta no dia 27/11/2023, nos termos do item 16.26.4 do Edital e no intuito de subsidiar a decisão desta Comissão, os autos foram encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise da Qualificação Técnica

**29/11/2023 14:31:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

e para o Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças para análise dos documentos de Qualificação Econômico-Financeira, cujos pareceres constataram o atendimento parcial dos itens 16.21 e 16.23 do Edital, cujos arquivos encontram-se disponibilizados nesta plataforma.

**29/11/2023 14:31:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Contratação, após análise dos documentos de HABILITAÇÃO e com base nos Pareceres Técnicos emitidos, INABILITADA a empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pelo descumprimento do item 16.21.2, alíneas "a", "b", "c", "d" do edital,

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**29/11/2023 14:31:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

visto que não apresentou comprovante de registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA/CAU) – Pessoa Física, indicação do Responsável Técnico Engenheiro Civil ou Arquiteto, comprovação do vínculo entre o profissional técnico detentor da CAT e a empresa licitante, bem como CAT apresentada não atende ao item de maior relevância estabelecido na alínea “b” do item 16.21.2.

---

**29/11/2023 14:33:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Seguindo a ordem de classificação, convoco a empresa PAGANINI ENGENHARIA LTDA a negociação.

---

**29/11/2023 14:34:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O prazo de resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

---

**29/11/2023 14:34:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Sr. Licitante, é possível reduzir o valor ofertado para a presente licitação?

---

**29/11/2023 14:44:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 14.40, convoco a licitante PAGANINI ENGENHARIA LTDA para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o item 13 do Edital.

---

**29/11/2023 15:17:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo manifestação técnica - contabilidade - habilitação\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

---

**29/11/2023 15:17:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo manifestação técnica - obras - habilitação\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

---

**30/11/2023 09:23:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PAGANINI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 9ba60f0d58e4400e909e7b30b4a38701.pdf aos documentos complementares.

---

**30/11/2023 09:23:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PAGANINI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 43c246af1ddb46ddab7097633e7ba5b9.pdf aos documentos complementares.

---

**30/11/2023 09:23:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PAGANINI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo e839e25765774386ac7b64673ec45ff3.pdf aos documentos complementares.

---

**30/11/2023 09:23:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PAGANINI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo e9ab26a314264ebfbb865e86bcb6fa2c.pdf aos documentos complementares.

---

**30/11/2023 09:23:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PAGANINI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 7eecea6e53f44fc1a870f00f02ef8e65.pdf aos documentos complementares.

---

**30/11/2023 15:18:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, que dia 01/12/2023, às 15h30min, proceder-se-á com a reabertura da sessão.

---

**01/12/2023 15:30:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

---

**01/12/2023 15:30:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Registra-se que a empresa PAGANINI ENGENHARIA LTDA apresentou tempestivamente a proposta de preços atualizada, nos termos do item 14.40 do edital.

---

**01/12/2023 15:30:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Foram os autos encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise e parecer, no intuito de subsidiar a decisão desta comissão, conforme prevê o item 15.20 do edital, cujo parecer contactou o atendimento das disposições do Edital.

---

**01/12/2023 15:31:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Licitação, após análise dos documentos referentes à Proposta de Preços e com base no Parecer Técnico emitido, cujo arquivo encontra-se disponibilizado nesta plataforma, declara CLASSIFICADA a empresa PAGANINI ENGENHARIA LTDA, tendo em vista o cumprimento das exigências estabelecidas no Edital.

---

**01/12/2023 15:31:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 16.1, convoco a licitante PAGANINI ENGENHARIA LTDA para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar os documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do item 16, subitem 16.20 a 16.24.

---

**01/12/2023 15:31:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A presente sessão será SUSPENSA para aguardo do recebimento dos documentos. Novo COMUNICADO da Agente de Contratação será feito na forma do item 15.19 do Edital.

---

**01/12/2023 15:33:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Parecer Técnico - proposta de preços - PAGANINI\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**FUNDÃO-ES**

**04/12/2023 08:28:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, que dia 05/12/2023, às 09:00min, proceder-se-á com a reabertura da sessão.

**05/12/2023 09:00:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa dia a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

**05/12/2023 09:00:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Registro que na sessão do dia 01/12/2023 foi à empresa PAGANINI ENGENHARIA LTDA convocada a apresentar os documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do item 16.1 do Edital.

**05/12/2023 09:00:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

No prazo estabelecido, verifica-se que a referida empresa não apresentou os documentos solicitados. No entanto, a mesma apresentou os Documentos de Habilitação no momento da apresentação da proposta de preços inicial, conforme se observa na plataforma.

**05/12/2023 09:01:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Da análise dos Documentos de Habilitação pela Comissão Especial de Contratações, verifica-se que a empresa PAGANINI ENGENHARIA LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos:

**05/12/2023 09:01:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

1) Comprovante de registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA/CAU) – Pessoa Jurídica, válida na data da abertura da Licitação (item 16.21.1, alínea “a”); 2) Comprovante de registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA/CAU) – Pessoa Física, válida na data da abertura da Licitação (item 16.21.2 “a”);

**05/12/2023 09:01:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

3) Comprovação do vínculo entre o profissional técnico detentor da Certidão de Acervo Técnico - CAT, exigida no subitem “b” do item 16.21.2 e a empresa licitante (item 16.21.2, alínea “d”); 4) Declaração de pleno conhecimento do local e condições em que a obra será executada, conforme modelo no ANEXO VI deste Edital (item 16.21.3, alínea “b”);

**05/12/2023 09:02:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

5) cumprimento parcial do item 16.23, alínea “a”, vez que a empresa apresentou apenas o ultimo balanço patrimonial, sendo o que o edital exige a apresentação de

**05/12/2023 09:02:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

“Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta”.

**05/12/2023 09:02:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Contratações, após análise dos documentos de HABILITAÇÃO, decide pela INABILITAÇÃO da empresa PAGANINI ENGENHARIA LTDA pelo descumprimento do subitem 16.21.1, alínea “a”, subitem 16.21.2, alíneas “a” e “d”, subitem 16.21.3, alínea “b” do Edital de Concorrência nº 004/2023 e cumprimento parcial do subitem 16.23, alínea “a” do Edital de Concorrência nº 004/2023.

**05/12/2023 09:03:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Seguindo a ordem de classificação, convoco a empresa FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA a negociação.

**05/12/2023 09:04:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O prazo de resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

**05/12/2023 09:04:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Sr. Licitante, é possível reduzir o valor ofertado para a presente licitação?

**05/12/2023 09:07:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Antes da convocação para apresentar a proposta atualizada ao último lance, será realizada a verificação nos termos do artigo 38 do Decreto Municipal nº 183/2023.

**05/12/2023 09:08:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Permaneçam logados e acompanhem as mensagens pelo CHAT.

**05/12/2023 09:27:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após consulta da inscrição da empresa FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA e de seus sócio administrador, nos termos do item 14, subitem 14.37 e 14.38 do Edital, verifica-se a inexistência de sanções que impedem a participação da licitante no certame.

**05/12/2023 09:28:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, nos termos do item 14.40, convoco a licitante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo ser observado o item 13 do Edital.

**06/12/2023 00:14:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo f071b108db084a93b09ac1c7817f3070.pdf aos documentos complementares.

**06/12/2023 11:42:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, que dia 07/12/2023, às 14:00min, proceder-se-á com a reabertura da sessão.

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**06/12/2023 16:02:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Submetido os autos para análise técnica da proposta de preços atualizada, constatou-se que a empresa FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA seguiu o proposto pela Administração, no percentual de 31,96%, porém ao aplicar a fórmula indicada com os valores indicados, resulta-se em 33,12%, estando o referido parecer disponibilizado nesta plataforma.

**06/12/2023 16:03:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando que o Acórdão 1211/2021 do TCU dispõe sobre o saneamento de eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada (...);

**06/12/2023 16:03:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando que a falha detectada trata-se de vício passível de saneamento mediante diligência nos termos do artigo 64, I da Lei nº 14.133/21;

**06/12/2023 16:03:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Converto o feito em diligência com vistas a atestar condição pré-existente e NOTIFICO a empresa FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA para adequação da composição detalhada do BDI, no que se refere à porcentagem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação. Outrossim, na forma da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em caso de adequação, o valor das propostas não podem ser alteradas

**06/12/2023 16:03:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Importa registrar que a juntada de documentos que venha atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante sem que lhe seja conferida a oportunidade de sanear os seus documentos resulta em objetivo dissociado do interesse público, com prevalência do processo sobre o resultado almejado.

**06/12/2023 16:05:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Diante da realização da diligência e na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, a reabertura da sessão se dará no dia 07/12/2023 às 16h15min.

**06/12/2023 16:10:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Análise técnica da proposta atualizada - FGR\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**07/12/2023 08:56:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo a4a98ca0a3984b5ea7cba2aa9e5965ad.pdf aos documentos complementares.

**07/12/2023 16:15:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

**07/12/2023 16:17:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Registra-se que a empresa FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA apresentou tempestivamente os documentos solicitados na sessão realizada no dia 05/12/2023, nos termos do item 14.40 do edital.

**07/12/2023 16:18:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Foram os autos encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise e parecer, no intuito de subsidiar a decisão desta comissão, conforme prevê o item 15.20 do edital .

**07/12/2023 16:19:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Dá análise realizada, constatou a área técnica que a empresa FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA seguiu o proposto pela Administração, no percentual de 31,96%, porém ao aplicar a fórmula indicada com os valores indicados, resulta-se em 33,12%, estando o referido parecer disponibilizado nesta plataforma.

**07/12/2023 16:19:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, o feito foi convertido em diligência, nos termos do art. 64, I da Lei nº 14.133/21, sendo notificada a empresa FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA a apresentar os documentos de forma a atestar condição preexistente.

**07/12/2023 16:20:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

No prazo estabelecido, a referida empresa apresentou os documentos solicitados em sede de diligência.

**07/12/2023 16:20:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Recebidos os documentos, os autos foram submetidos novamente a análise técnica, cujo parecer constatou a atendimento das disposições do Edital.

**07/12/2023 16:20:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Licitação, após análise dos documentos referentes à Proposta de Preços e com base no Parecer Técnico emitido, cujo arquivo encontra-se disponibilizado nesta plataforma, declara CLASSIFICADA a empresa FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, tendo em vista o cumprimento das exigências estabelecidas no edital.

**07/12/2023 16:22:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 16.1, convoco a licitante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresentar os documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do item 16, subitem 16.20 a 16.24.

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**07/12/2023 16:22:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A presente sessão será SUSPENSA para aguardo do recebimento dos documentos. Novo COMUNICADO da Agente de Contratação será feito na forma do item 15.19 do Edital.

---

**07/12/2023 16:27:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Manifestação técnica - diligência\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

---

**08/12/2023 09:07:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo 5aafdd240e3c42aeb94f6e9821688d2a.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:07:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo bd70e88550a9472aafdcafe833488ebb.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:07:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo 9340c0f4dd124c21920381ec8235f1e7.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:07:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo 2b3f91b7c0c1421f9c36c191ef7cea04.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:07:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo cc4a1fd4730d4883bab5206b2568cb95.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:07:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo 4b3c0cfadac44053a4b2d52ca364335e.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:07:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo 24bb9fa9a89b447094d1b81d5d158501.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:07:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo 7ec7db7dc3374bcaac3dc8afcffdd2a5.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:07:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo 0a3cf3d4d6c3404b897e7fcb5201019e.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:07:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo 636ba0a69ddb4d62a5ea0714e1f86198.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:07:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo b658eb9393714ba495a93cbf3d32b94d.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:07:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo 2c9b0058e2714e6fbf44e9d3958b9a38.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:08:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo 2f1a7b08512d440ba1833bf14bd337ba.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:08:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo 09f98337180d4b5ab0db2e0aac7ba483.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:25:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo 4e81201694c947be89d65e5cbdb8fa2d.pdf aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:25:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo de04da73c343466d9f8de3d31356567a.PDF aos documentos complementares.

---

**08/12/2023 09:25:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA adicionou o arquivo c1571a702395432584e3aae93ef664ac.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**13/12/2023 08:31:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, que dia 14/12/2023, às 09:00min, proceder-se-á com a reabertura da sessão.

**14/12/2023 09:01:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

**14/12/2023 09:02:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Registro que na sessão do dia 07/12/2023 foi à empresa FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA convocada a apresentar os documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do item 16.1 do Edital.

**14/12/2023 09:03:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

No prazo estabelecido, verifica-se que a referida empresa apresentou os documentos solicitados, complementando os que já haviam sido postados inicialmente.

**14/12/2023 09:03:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 16.26.4 do Edital e no intuito de subsidiar a decisão desta Comissão, os autos foram encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise da Qualificação Técnica e

**14/12/2023 09:03:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

para o Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças para análise dos documentos de Qualificação Econômico-Financeira, cujos pareceres constatarem o atendimento parcial dos itens 16.21 e 16.23 do Edital, (os arquivos encontram-se disponibilizados nesta plataforma).

**14/12/2023 09:04:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Contratação, após análise dos documentos de HABILITAÇÃO e com base nos Pareceres Técnicos emitidos, INABILITADA a empresa FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, pelo descumprimento do item 16.21.1, alínea "b" e 16.21.2, alínea "b" do edital, bem como cumpriu parcialmente o item 16.23, alínea "d" do Edital de Concorrência nº 004/2023.

**14/12/2023 09:05:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Desclassificada a empresa CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES PROJETOS LTDA tendo em vista visto que a mesma encontra-se Suspensa de licitar com a administração pública do Município de Fundão (art. 87, III da Lei nº 8.666/93), conforme Decisão anexada nesta plataforma.

**14/12/2023 09:09:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na ordem de classificação, convoco a empresa HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI a negociação.

**14/12/2023 09:11:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O prazo de resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

**14/12/2023 09:14:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Sr. Licitante, é possível reduzir o valor ofertado para a presente licitação?

**14/12/2023 09:18:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Antes da convocação para apresentar a proposta atualizada ao último lance, será realizada a verificação nos termos do artigo 38 do Decreto Municipal nº 183/2023.

**14/12/2023 09:18:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Permaneçam logados e acompanhem as mensagens pelo CHAT.

**14/12/2023 09:30:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após consulta da inscrição da empresa HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI e de seus sócio administrador, nos termos do item 14, subitem 14.37 e 14.38 do Edital, verifica-se a inexistência de sanções que impedem a participação da licitante no certame.

**14/12/2023 09:30:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, nos termos do item 14.40, convoco a licitante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o item 13 do Edital.

**14/12/2023 09:31:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A presente sessão será SUSPENSA para aguardo do recebimento dos documentos. Novo COMUNICADO da Agente de Contratação será feito na forma do item 15.19 do Edital.

**14/12/2023 09:36:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Decisão sobre suspensão da CUCO - liminar\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**14/12/2023 09:36:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Manifestação técnica dos documentos de qualificação técnica - FGR\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**14/12/2023 09:36:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Manifestação técnica qualificação econômica financeira - FGR\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**15/12/2023 08:49:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 1226fa98c8b14011a1b80cd472025bad.pdf aos documentos complementares.

**15/12/2023 08:49:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo e4a055fc801a47f1b6c9840ef5d5437f.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**15/12/2023 08:49:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo ca2100f9b56e4f3d9958b59459415fb8.pdf aos documentos complementares.

**15/12/2023 08:49:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 0c3262b3e5f04ba1a9b3b183e2f3d412.pdf aos documentos complementares.

**15/12/2023 08:49:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo bfc9602923e9462292647af6ecc6d4ee.pdf aos documentos complementares.

**15/12/2023 08:50:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 0574802b6a314a9bbdb15910e850e546.pdf aos documentos complementares.

**15/12/2023 15:22:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, que dia 18/12/2023, às 09:00min, proceder-se-á com a reabertura da sessão.

**18/12/2023 09:00:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

**18/12/2023 09:00:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Registra-se que a empresa HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI apresentou tempestivamente a proposta de preços atualizada, nos termos do item 14.40 do edital.

**18/12/2023 09:01:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Foram os autos encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise e parecer, no intuito de subsidiar a decisão desta comissão, conforme prevê o item 15.20 do edital, cujo parecer contactou o atendimento das disposições do Edital.

**18/12/2023 09:01:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Licitação, após análise dos documentos referentes à Proposta de Preços e com base no Parecer Técnico emitido, cujo arquivo encontra-se disponibilizado nesta plataforma, declara CLASSIFICADA a empresa HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI, tendo em vista o cumprimento das exigências estabelecidas no Edital.

**18/12/2023 09:01:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 16.1, convoco a licitante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar os documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do item 16, subitem 16.20 a 16.24.

**18/12/2023 09:02:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A presente sessão será SUSPENSA para aguardo do recebimento dos documentos. Novo COMUNICADO da Agente de Contratação será feito na forma do item 15.19 do Edital.

**19/12/2023 08:57:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 2746ab4415cd4e8bbce98bfdaf0071f5.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 08:57:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 48d2b7f056ea4a4e90c9cabab6fb13d5.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 08:58:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 725220c2897a4d739924ebbcd45617f8.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 08:58:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 55d929a8e8c74c1c977640620d6b0536.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 08:58:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 37e721a4214f4b8fbf61c09ae9d220fb.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 08:58:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 4723755cc7104c5db9eb680373c2d5c7.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 08:59:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo ded7b5aead0d42948619b48c77b682e6.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 09:00:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 49ea39002c3f4bfdb1f226d7759a605a.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**19/12/2023 09:00:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo fa3ed2d6096a44328aea9ac12afdfcc8.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 09:00:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 51b1ad4d1ffb48ab9dcccac2d0822d39.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 09:01:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo dff696bba6e14228aa397f20e3e874f1.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 09:01:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo e97f76baa7f441099a1ce596b4b69b54.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 09:01:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 0754ce1d32704b5896630f3bef99d05f.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 09:01:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo d61e5de33ac74ef79b02707cb0fd7d0f.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 09:01:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 91ec6fb5224140d1a754ccbc5db45c4a.pdf aos documentos complementares.

**19/12/2023 09:01:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI adicionou o arquivo 06d3ff7577cb43c8b53fa3477ba641b6.pdf aos documentos complementares.

**26/12/2023 14:27:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, que dia 27/12/2023, às 14:30min, proceder-se-á com a reabertura da sessão.

**27/12/2023 14:30:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

**27/12/2023 14:30:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 16.1 do edital a HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI apresentou, tempestivamente, os documentos de HABILITAÇÃO.

**27/12/2023 14:30:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 16.26.4 do Edital e no intuito de subsidiar a decisão desta Comissão, foram os autos encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise da Qualificação Técnica e para o Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças para análise dos documentos de Qualificação Econômico-Financeira, cujos pareceres constatarem o atendimento dos itens 16.21 e 16.23 do Edital.

**27/12/2023 14:30:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Contratação, após análise dos documentos de HABILITAÇÃO e com base nos Pareceres Técnicos emitidos, cujos arquivos encontram-se disponibilizado nesta plataforma, declara HABILITADA a empresa HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI, tendo em vista o cumprimento das exigências estabelecidas no edital.

**27/12/2023 14:31:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Desta forma, avançaremos nesse momento para a fase de recursos.

**27/12/2023 14:31:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A falta de manifestação imediata do licitante quanto da intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito.

**27/12/2023 14:32:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Manifestação técnica - Qualificação econômica financeira - Himalaia\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**27/12/2023 14:32:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Manifestação técnica - Qualificação Técnica - Himalaia\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**27/12/2023 15:12:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Manifestada a intenção recursal, fica concedido o prazo de três dias úteis para a apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo (03 dias úteis), que começará a contar do término do prazo do recorrente.

**18/01/2024 09:15:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Aberto o prazo recursal, a empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA registrou sua intenção de recorrer em campo próprio do sistema BLL. No entanto, deixou de apresentar memoriais recursais no prazo legal, tendo apresentado por via diversa (e-mail) no dia 03 de janeiro de 2024, portanto, intempestivamente.

**18/01/2024 09:16:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando o teor trazido na peça recursal fora concedido o prazo para a juntada de documentos na forma do item 16.1 do Edital.

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**18/01/2024 09:16:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Apresentados os documentos os autos foram submetido a exame pela área técnica competente, que se manifestou pela regularidade da empresa diante das exigências editalícias.

**18/01/2024 09:16:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Corroborando com o parecer técnico, por reconhecer que a matéria trazida se enquadra como questão de ordem pública e, como tal, revestida de interesse público, DECIDIU a Comissão ANULAR o ato de inabilitação da empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, TORNANDO-A HABILITADA, bem como os atos posteriores, inclusive da declaração de vencedor do certame, consagrando-se, assim, o exercício do poder de autotutela administrativa.

**18/01/2024 09:16:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Todos os documentos, parecer técnico, Resposta ao Recurso encontram-se disponibilizadas na aba arquivos desta plataforma.

**18/01/2024 09:18:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Resposta ao Recurso Administrativo\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**18/01/2024 09:18:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Documentos de habilitação - Planeja\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**18/01/2024 09:18:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Análise técnica - Qualificação Técnica\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**18/01/2024 09:18:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Recurso interposto pela empresa Planeja\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**18/01/2024 09:25:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Para a empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:

**18/01/2024 09:25:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando que o §5º, do art. 59 da Lei nº 14.133/21 assim dispõe “Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei”.

**18/01/2024 09:25:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerado que a proposta vencedora ficou inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração e, nos termos do item 15.8.2 do Edital, abro o prazo de 3 (três) dias úteis para que a empresa vencedora apresente garantia adicional no valor de R\$ 13.711,67 (treze mil, setecentos e onze reais e sessenta e sete centavos), sem prejuízo da garantia estabelecida no item 22 do Edital, que será exigida no prazo nele fixado.

**30/01/2024 09:41:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo e74f886c69c1479ca12e27fa6befe95b.pdf aos documentos complementares.

**31/01/2024 10:09:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Certifico que a empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA solicitou, via e-mail, a prorrogação do prazo para apresentação da garantia adicional, devidamente justificada, o que foi deferido, conforme documentos que ora junto na aba arquivos desta plataforma.

**31/01/2024 10:09:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, diante da prorrogação do prazo, referido documento foi apresentado tempestivamente.

**31/01/2024 10:09:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, os autos serão encaminhados a Autoridade Competente, na forma do art. 60 do Decreto Municipal nº 183/2023.

**31/01/2024 10:18:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Solicitação de prorrogação e deferimento - Garantia Adicional\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**LOTE 1 - HOMOLOGADO  
OBRA E SERVIÇO**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLANEJA	Modelo: PLANEJA
Descrição: CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DISTRITO DE TIMBUÍ, MUNICÍPIO DE FUNDAO/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ENSAIOS EM LABORATÓRIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 2.254.989,90	Valor Total: 2.254.989,90

**CLASSIFICAÇÃO**

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E	055	39.361.571/0001-97	2.669.060,62	2.254.989,90		Sim
2 HIMALAIA REFRIGERACAO E	119	00.471.823/0001-03	2.669.060,67	2.509.999,99	11,31	Não
3 THAIRO DOS REIS PANDOLFI	145	41.666.993/0001-12	2.669.060,67	2.510.000,00	0,00	Sim
4 PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	148	10.616.350/0001-30	2.669.060,67	2.669.000,00	6,33	Não

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
PAGANINI ENGENHARIA LTDA	044	25.267.047/0001-47	2.669.060,67	2.254.990,00		Sim
FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	037	34.611.292/0001-10	2.669.060,62	2.325.000,00	3,1047	Sim
CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES	076	32.468.498/0001-08	2.535.604,83	2.339.900,00	0,6409	Não

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>28/09/2023 12:51:43</b>	<b>PUBLICADO</b>					
<b>28/09/2023 13:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
<b>09/11/2023 08:00:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
<b>09/11/2023 09:00:43</b>	<b>DISPUTA</b>					
<b>09/11/2023 09:00:43</b>	<b>LANCE</b>	FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)				<b>2.669.060,62</b>
<b>09/11/2023 09:00:43</b>	<b>LANCE</b>	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI (PARTICIPANTE				<b>2.669.060,67</b>
<b>09/11/2023 09:00:43</b>	<b>LANCE</b>	CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES PROJETOS LTDA				<b>2.535.604,83</b>
<b>09/11/2023 09:00:43</b>	<b>LANCE</b>	PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 148)				<b>2.669.060,67</b>
<b>09/11/2023 09:00:43</b>	<b>LANCE</b>	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS (PARTICIPANTE				<b>2.669.060,67</b>
<b>09/11/2023 09:00:43</b>	<b>LANCE</b>	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				<b>2.669.060,62</b>
<b>09/11/2023 09:00:43</b>	<b>LANCE</b>	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)				<b>2.669.060,67</b>
<b>09/11/2023 09:02:35</b>	<b>LANCE</b>	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				<b>2.534.605,82</b>
<b>09/11/2023 09:03:39</b>	<b>LANCE</b>	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI (PARTICIPANTE				<b>2.669.000,60</b>
<b>09/11/2023 09:05:37</b>	<b>LANCE</b>	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS (PARTICIPANTE				<b>2.530.000,00</b>
<b>09/11/2023 09:06:19</b>	<b>LANCE</b>	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				<b>2.529.999,99</b>
<b>09/11/2023 09:08:01</b>	<b>LANCE</b>	FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)				<b>2.529.990,00</b>
<b>09/11/2023 09:08:09</b>	<b>LANCE</b>	CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES PROJETOS LTDA				<b>2.528.999,99</b>
<b>09/11/2023 09:08:22</b>	<b>LANCE</b>	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				<b>2.527.900,00</b>
<b>09/11/2023 09:09:00</b>	<b>LANCE</b>	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS (PARTICIPANTE				<b>2.520.000,00</b>
<b>09/11/2023 09:09:00</b>	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>					
<b>09/11/2023 09:09:12</b>	<b>LANCE</b>	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				<b>2.519.000,00</b>
<b>09/11/2023 09:09:33</b>	<b>LANCE</b>	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)				<b>2.515.000,00</b>
<b>09/11/2023 09:09:38</b>	<b>LANCE</b>	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				<b>2.514.000,00</b>
<b>09/11/2023 09:09:45</b>	<b>LANCE</b>	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS (PARTICIPANTE				<b>2.510.000,00</b>
<b>09/11/2023 09:09:58</b>	<b>LANCE</b>	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				<b>2.505.000,00</b>
<b>09/11/2023 09:10:01</b>	<b>LANCE</b>	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)				<b>2.509.000,00</b>
<b>09/11/2023 09:10:09</b>	<b>LANCE</b>	FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)				<b>2.504.000,00</b>
<b>09/11/2023 09:10:13</b>	<b>LANCE</b>	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)				<b>2.500.000,00</b>
<b>09/11/2023 09:10:13</b>	<b>LANCE</b>	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				<b>2.498.000,00</b>
<b>09/11/2023 09:10:41</b>	<b>LANCE</b>	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)				<b>2.470.000,00</b>

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

09/11/2023 09:10:50	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.468.000,00
09/11/2023 09:10:52	LANCE	FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.469.000,00
09/11/2023 09:11:06	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.460.000,00
09/11/2023 09:11:10	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.448.000,00
09/11/2023 09:11:15	LANCE	FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.458.000,00
09/11/2023 09:11:22	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.440.000,00
09/11/2023 09:11:25	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.438.000,00
09/11/2023 09:11:34	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.430.000,00
09/11/2023 09:11:41	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.415.800,00
09/11/2023 09:11:47	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.410.000,00
09/11/2023 09:11:53	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.409.000,00
09/11/2023 09:12:01	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.390.000,00
09/11/2023 09:12:05	LANCE	FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.405.000,00
09/11/2023 09:12:17	LANCE	FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.389.000,00
09/11/2023 09:12:18	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.388.000,00
09/11/2023 09:12:22	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.370.000,00
09/11/2023 09:12:28	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.369.000,00
09/11/2023 09:12:39	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.367.000,00
09/11/2023 09:12:47	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.366.000,00
09/11/2023 09:12:50	LANCE	FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.360.000,00
09/11/2023 09:12:52	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.365.000,00
09/11/2023 09:13:00	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.358.000,00
09/11/2023 09:13:18	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.357.000,00
09/11/2023 09:13:23	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.348.000,00
09/11/2023 09:13:32	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.346.000,00
09/11/2023 09:13:38	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.345.000,00
09/11/2023 09:13:45	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.344.000,00
09/11/2023 09:13:49	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.343.000,00
09/11/2023 09:13:54	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.342.000,00
09/11/2023 09:13:58	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.341.000,00
09/11/2023 09:14:04	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.340.000,00
09/11/2023 09:14:09	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.339.000,00
09/11/2023 09:14:14	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.338.000,00
09/11/2023 09:14:20	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.337.000,00
09/11/2023 09:14:24	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.336.000,00
09/11/2023 09:14:41	LANCE	CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES PROJETOS LTDA	2.339.900,00
09/11/2023 09:14:42	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.335.000,00
09/11/2023 09:14:48	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.334.000,00
09/11/2023 09:14:55	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.333.000,00
09/11/2023 09:14:58	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.332.000,00
09/11/2023 09:15:01	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.331.000,00
09/11/2023 09:15:07	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.330.000,00
09/11/2023 09:15:47	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.329.500,00
09/11/2023 09:15:53	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.328.000,00

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

09/11/2023 09:15:58	LANCE	PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 148)	2.669.000,00
09/11/2023 09:16:12	LANCE	FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.325.000,00
09/11/2023 09:16:20	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.324.000,00
09/11/2023 09:16:36	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.323.000,00
09/11/2023 09:16:41	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.322.000,00
09/11/2023 09:16:50	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.321.000,00
09/11/2023 09:16:54	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.320.000,00
09/11/2023 09:17:00	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.319.500,00
09/11/2023 09:17:18	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.319.000,00
09/11/2023 09:17:33	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.318.000,00
09/11/2023 09:17:40	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.317.500,00
09/11/2023 09:17:44	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.317.000,00
09/11/2023 09:17:50	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.316.500,00
09/11/2023 09:17:58	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.316.000,00
09/11/2023 09:18:03	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.315.500,00
09/11/2023 09:18:09	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.315.000,00
09/11/2023 09:18:13	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.314.500,00
09/11/2023 09:18:17	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.314.000,00
09/11/2023 09:18:34	LANCE	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI (PARTICIPANTE	2.668.000,98
09/11/2023 09:18:59	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.312.500,00
09/11/2023 09:19:05	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.312.000,00
09/11/2023 09:19:10	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.311.500,00
09/11/2023 09:19:14	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.311.000,00
09/11/2023 09:19:51	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.310.500,00
09/11/2023 09:19:56	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.310.000,00
09/11/2023 09:20:13	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.309.500,00
09/11/2023 09:20:17	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.309.000,00
09/11/2023 09:20:21	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.308.500,00
09/11/2023 09:20:24	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.308.000,00
09/11/2023 09:20:27	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.307.500,00
09/11/2023 09:20:35	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.307.000,00
09/11/2023 09:20:39	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.306.599,00
09/11/2023 09:20:43	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.306.000,00
09/11/2023 09:20:56	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.305.999,00
09/11/2023 09:21:06	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.305.900,00
09/11/2023 09:21:14	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.304.999,00
09/11/2023 09:21:19	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.304.000,00
09/11/2023 09:21:28	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.303.999,00
09/11/2023 09:21:31	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.303.000,00
09/11/2023 09:21:36	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.302.999,00
09/11/2023 09:21:49	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.302.000,00
09/11/2023 09:21:54	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.301.999,00
09/11/2023 09:21:57	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.301.000,00
09/11/2023 09:22:46	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.300.999,00

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

09/11/2023 09:22:57	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.300.000,00
09/11/2023 09:23:36	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.299.999,99
09/11/2023 09:23:40	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.299.000,00
09/11/2023 09:25:03	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.298.999,99
09/11/2023 09:25:07	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.298.000,00
09/11/2023 09:25:15	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.297.999,99
09/11/2023 09:25:19	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.297.000,00
09/11/2023 09:25:20	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.295.999,99
09/11/2023 09:25:27	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.295.000,00
09/11/2023 09:25:30	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.294.999,99
09/11/2023 09:25:34	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.294.000,00
09/11/2023 09:25:36	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.293.999,99
09/11/2023 09:25:39	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.293.000,00
09/11/2023 09:25:42	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.292.999,99
09/11/2023 09:25:45	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.292.000,00
09/11/2023 09:25:49	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.291.999,99
09/11/2023 09:25:52	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.291.000,00
09/11/2023 09:26:08	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.290.000,00
09/11/2023 09:26:14	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.289.000,00
09/11/2023 09:26:21	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.288.999,99
09/11/2023 09:26:27	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.288.000,00
09/11/2023 09:26:31	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.287.999,99
09/11/2023 09:26:38	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.287.000,00
09/11/2023 09:26:43	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.286.999,99
09/11/2023 09:26:49	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.286.000,00
09/11/2023 09:26:54	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.285.999,99
09/11/2023 09:26:59	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.285.000,00
09/11/2023 09:27:04	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.284.999,99
09/11/2023 09:27:12	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.284.000,00
09/11/2023 09:27:16	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.283.999,99
09/11/2023 09:27:19	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.283.000,00
09/11/2023 09:27:39	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.282.999,90
09/11/2023 09:27:42	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.282.000,00
09/11/2023 09:27:49	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.281.999,90
09/11/2023 09:27:52	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.281.000,00
09/11/2023 09:28:01	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.280.999,90
09/11/2023 09:28:04	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.280.000,00
09/11/2023 09:28:13	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.279.999,90
09/11/2023 09:28:17	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.279.000,00
09/11/2023 09:28:28	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.278.999,90
09/11/2023 09:28:31	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.278.000,00
09/11/2023 09:28:41	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.277.999,90
09/11/2023 09:28:47	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.277.000,00
09/11/2023 09:28:55	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.276.999,90

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

09/11/2023 09:28:58	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.276.000,00
09/11/2023 09:29:00	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.275.999,90
09/11/2023 09:29:05	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.275.000,00
09/11/2023 09:29:07	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.274.999,90
09/11/2023 09:29:11	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.274.000,00
09/11/2023 09:29:13	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.273.999,90
09/11/2023 09:29:19	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.273.000,00
09/11/2023 09:29:21	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.272.999,90
09/11/2023 09:29:24	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.272.000,00
09/11/2023 09:29:28	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.271.999,90
09/11/2023 09:29:31	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.271.000,00
09/11/2023 09:29:39	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.270.999,90
09/11/2023 09:29:41	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.270.000,00
09/11/2023 09:29:53	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.269.999,90
09/11/2023 09:29:56	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.269.000,00
09/11/2023 09:30:18	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.268.999,90
09/11/2023 09:30:22	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.268.000,00
09/11/2023 09:30:28	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.267.999,90
09/11/2023 09:30:34	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.267.000,00
09/11/2023 09:30:41	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.266.999,90
09/11/2023 09:30:44	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.266.000,00
09/11/2023 09:30:48	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.265.999,90
09/11/2023 09:30:51	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.265.000,00
09/11/2023 09:30:55	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.264.999,90
09/11/2023 09:30:58	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.264.000,00
09/11/2023 09:31:02	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.263.999,90
09/11/2023 09:31:05	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.263.000,00
09/11/2023 09:31:12	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.262.999,90
09/11/2023 09:31:17	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.262.000,00
09/11/2023 09:31:26	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.261.999,90
09/11/2023 09:31:29	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.261.000,00
09/11/2023 09:31:35	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.260.999,90
09/11/2023 09:31:38	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.260.000,00
09/11/2023 09:31:45	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.259.999,90
09/11/2023 09:31:49	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.259.000,00
09/11/2023 09:31:55	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.258.999,90
09/11/2023 09:31:59	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.258.000,00
09/11/2023 09:32:12	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.257.999,90
09/11/2023 09:32:16	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.257.000,00
09/11/2023 09:32:22	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.256.999,90
09/11/2023 09:32:27	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.256.000,00
09/11/2023 09:32:32	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.255.999,90
09/11/2023 09:32:35	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.255.000,00
09/11/2023 09:34:09	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.254.999,90

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

09/11/2023 09:34:23	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.254.998,00
09/11/2023 09:34:35	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.254.997,90
09/11/2023 09:34:44	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.254.995,00
09/11/2023 09:34:50	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.254.994,90
09/11/2023 09:34:55	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.254.994,00
09/11/2023 09:35:01	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.254.993,90
09/11/2023 09:35:06	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.254.993,00
09/11/2023 09:35:10	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.254.992,90
09/11/2023 09:35:55	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.254.991,00
09/11/2023 09:36:04	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.254.990,90
09/11/2023 09:36:12	LANCE	PAGANINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 044)	2.254.990,00
09/11/2023 09:36:22	LANCE	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.254.989,90
09/11/2023 09:38:04	LANCE	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI (PARTICIPANTE)	2.509.999,99
09/11/2023 09:40:04	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
09/11/2023 09:40:04	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
09/11/2023 09:40:04	NEGOCIAÇÃO		
09/11/2023 09:42:43	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 055: Para PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, é possível reduzir o valor inicialmente ganho?			
09/11/2023 09:44:38	MENSAGEM	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
Bom Di Sr Pregoeiro, essa é nossa melhor proposta			
09/11/2023 09:45:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
ok! Obrigada!			
09/11/2023 09:45:35	HABILITAÇÃO		
09/11/2023 10:02:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 055: Nos termos do item 14.40, convoco a licitante PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo observar o item 13 do Edital.			
09/11/2023 10:06:08	MENSAGEM	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
Tudo bem !			
23/11/2023 13:08:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 055: Ante ao exposto, fixado que segundo a área técnica a proposta é exequível e considerando a necessidade de garantir a licitante o direito ao contraditório, para que não se alegue no futuro violação a direito, DECIDE a Comissão Especial de Contratações, através do Agente de Contratação, converter o feito em diligência, nos termos do art. 64, I da Lei nº 14.133/21			
23/11/2023 13:08:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 055: e notificar a empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para as seguintes adequações, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de forma a complementar as informações já apresentadas: 1) adequar a planilha orçamentária, vez que existem alguns itens com valores unitários superiores ao estabelecido pela Administração;			
23/11/2023 13:08:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 055: 2) Adequar a composição detalhada do BDI, vez que aplicou incorretamente o somatório linear de percentuais para cálculo do valor final do BDI; 3) apresentar o detalhamento dos encargos sociais, conforme item 13.2 c/c 14.40 do Edital. Outrossim, na forma da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em caso de adequação, o valor da proposta não pode ser alterado.			
23/11/2023 14:03:27	MENSAGEM	PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
Boa Tarde, estamos fazendo as adequações !			
29/11/2023 14:33:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é PAGANINI ENGENHARIA LTDA			
29/11/2023 14:33:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**29/11/2023 14:33:29 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inabilitado. Motivo: Descumprimento do item 16.21.2, alíneas "a", "b", "c", "d" do edital de Concorrência Eletrônica nº 004/2023.

**29/11/2023 14:34:32 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 044: Seguindo a ordem de classificação, convoco a empresa PAGANINI ENGENHARIA LTDA a negociação. O prazo de resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

**29/11/2023 14:34:48 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 044: Sr. Licitante, é possível reduzir o valor ofertado para a presente licitação?

**01/12/2023 15:32:05 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 044: Nos termos do item 16.1, convoco a licitante PAGANINI ENGENHARIA LTDA para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar os documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do item 16, subitem 16.20 a 16.24.

**05/12/2023 09:03:47 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

**05/12/2023 09:03:47 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**05/12/2023 09:03:48 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PAGANINI ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: descumprimento do subitem 16.21.1, alínea "a", subitem 16.21.2, alíneas "a" e "d", subitem 16.21.3, alínea "b" do Edital de Concorrência nº 004/2023 e cumprimento parcial do subitem 16.23, alínea "a" do Edital de Concorrência nº 004/2023.

**05/12/2023 09:04:48 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Sr. Licitante, é possível reduzir o valor ofertado para a presente licitação?

**05/12/2023 09:05:20 MENSAGEM** FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)

Bom dia, já estamos com nossa melhor oferta.

**05/12/2023 09:11:12 MENSAGEM** FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)

Ok, no aguardo!

**05/12/2023 09:29:18 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Nos termos do item 14.40, convoco a licitante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo ser observado o item 13 do Edital.

**05/12/2023 09:30:11 MENSAGEM** FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)

Vamos providenciar e anexar as documentações

**06/12/2023 16:03:59 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Convento o feito em diligência com vistas a atestar condição pré-existente e NOTIFICO a empresa FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA para adequação da composição detalhada do BDI, no que se refere à porcentagem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação. Outrossim, na forma da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em caso de adequação, o valor das propostas não podem ser alteradas

**06/12/2023 16:05:59 MENSAGEM** FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)

Boa tarde, iremos providenciar adequação.

**07/12/2023 09:04:23 MENSAGEM** FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 037)

Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a)! Anexado o BDI revisado. A Proposta Comercial, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico x Financeiro e Composição de Encargos permanecem inalterados e já anexados.

**07/12/2023 16:23:05 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Nos termos do item 16.1, convoco a licitante FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar os documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do item 16, subitem 16.20 a 16.24.

**14/12/2023 09:04:51 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**14/12/2023 09:04:51 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CUÇO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES PROJETOS LTDA

**14/12/2023 09:04:52 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA inabilitado. Motivo: INABILITADA a empresa FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, pelo descumprimento do item 16.21.1, alínea "b" e 16.21.2, alínea "b" do edital, bem como cumpriu parcialmente o item 16.23, alínea "d" do Edital de Concorrência nº 004/2023.

**14/12/2023 09:05:51 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**14/12/2023 09:05:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**14/12/2023 09:05:52 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES PROJETOS LTDA inabilitado. Motivo: Desclassificada a empresa CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES PROJETOS LTDA tendo em vista visto que a mesma encontra-se Suspensa de licitar com a administração pública do Município de Fundão (art. 87, III da Lei nº 8.666/93), conforme Decisão anexada nesta plataforma.

**14/12/2023 09:12:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 119: Sr. Licitante, é possível reduzir o valor ofertado para a presente licitação?

**14/12/2023 09:12:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 119: O prazo de resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

**14/12/2023 09:13:42 MENSAGEM HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI**

Prezado (a),

**14/12/2023 09:16:27 MENSAGEM HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI**

Prezado (a), informamos que não podemos reduzir o valor ofertado, já está no nosso limite.

**14/12/2023 09:16:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 119: Ok! Obrigada pela manifestação

**18/12/2023 09:02:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 119: Nos termos do item 16.1, convoco a licitante HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar os documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do item 16, subitem 16.20 a 16.24.

**27/12/2023 14:31:13 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**27/12/2023 14:57:05 RECURSO MANIFESTADO PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS**

Boa Tarde ! Vamos protocolar recurso, visto que estávamos aptos em relação a nossa qualificação técnica. A empresa Himalaia apresentou apenas o Balanço 2022. O Edital pede dos DOIS últimos exercícios

**27/12/2023 15:01:14 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**03/01/2024 00:00:05 EM ADJUDICAÇÃO**

**18/01/2024 09:22:37 REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA reabilitado. Motivo: Corroborando com o parecer técnico, por reconhecer que a matéria trazida se enquadra como questão de ordem pública e, como tal, revestida de interesse público, DECIDIU a Comissão ANULAR o ato de inabilitação da empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, TORNANDO-A HABILITADA, bem como os atos posteriores, inclusive da declaração de vencedor do certame, consagrando-se, assim, o exercício do poder de autotutela administrativa.

**18/01/2024 09:22:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**18/01/2024 09:22:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**18/01/2024 09:25:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 055: Considerando que o §5º, do art. 59 da Lei nº 14.133/21 assim dispõe "Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei".

**18/01/2024 09:26:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 055: Considerado que a proposta vencedora ficou inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração e, nos termos do item 15.8.2 do Edital, abro o prazo de 3 (três) dias úteis para que a empresa vencedora apresente garantia adicional no valor de R\$ 13.711,67 (treze mil, setecentos e onze reais e sessenta e sete centavos), sem prejuízo da garantia estabelecida no item 22 do Edital, que será exigida no prazo nele fixado.

**02/02/2024 10:43:11 ADJUDICADO**

**02/02/2024 10:43:17 HOMOLOGADO**

**MUNICIPIO DE FUNDÃO  
FUNDÃO-ES**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** ALINE DE ALMEIDA SILVA PEROVANO

---

**MEMBRO DE APOIO** THAIS DE OLIVEIRA LOYOLA

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA GUSTAVO

---

**MINUTAR EDITAL** ZULMIRA GOZER ZERBINI

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** UILLIAM MARTINS TOREZANI