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‘| GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
| Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES

smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgdo Cliente: SETADES Orgido Gerente: DER-ES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 010101 - Raspagem e limpeza do terreno (manual) Unidade: m2
Base: LABOR Coédigo Base: 010402 Fonte: LABOR Versdo: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,25 1 5,46 0,00 14,05 - 3,513
(LABOR)
Subtotal: 3,561
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MAO-dE-Obra (A) «=rersrrerararsrserarararrs s 157,27% 3,51
Materiais (B) 0,00
EQUIPAMENOS (C) #rrrrererrsrssrnrassnssrnssasnnaas 0,00
Producao da Equipe (D) ««+e=rrrrsrarerrressnennanannsnnnes 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «exexrrererararsrsmsnaeininass 3,51
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E ==errerees 3,51
Custo Direto Total (B+E)  «reerrasssrarisinissnsannianninns 3,51
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eeeveviiiiiinnnns 34,53% 1,21
CUSTO UNITARIO (AdOtado) «--vvereevnrirnriennnnnnns 4,72
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
‘| | Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES
smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgdo Cliente: SETADES Orgido Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 010201 - Locagdo de obra com gabarito de madeira Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 010501 Fonte: LABOR Versdo: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010111 0,13 1 7,43 0,00 19,12 - 2,486
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,13 1 5,46 0,00 14,05 - 1,827
(LABOR)
Subtotal: 4,31
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG (LABOR) KG 027005 0,02 1 19,41 0,00 19,41 - 0,388
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM M 021009 0,04 1 8,25 0,00 8,25 - 0,330
(LABOR)
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,012 1 17,80 0,00 17,80 - 0,214
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPADE 1%) M2 020987 0,09 1 46,12 0,00 46,12 - 4,151
(LABOR)
Subtotal: 5,08

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «=rerererererrararsarniarararnanana, 157,27% 4,31

Materiais (B) «=+rrrrrsrarsrsrssssessssnsns s, 5,08

EQUIPAMENTOS (C) »r=+ererererrsrarsssnsssnsrasssnnaneas 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «+rerererererrmrmmrasnnninannns 4,31

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E «xreeeeees 4,31

Custo Direto Total (B+E)  «rverrsnsrrrisnisiesiiniinniaes 9,39

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl «evvvurreininneinns 34,53% 3,24

CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««eveverereurrnrenurnnanens 12,63
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

‘| | Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES
smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orcamento: 1077401 - CONSTRUGAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES

Orgdo Cliente: SETADES

Orgido Gerente: DER-ES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 020101 - Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padréo IOPES Unidade: m2
Base: LABOR Coédigo Base: 020305 Fonte: LABOR Versdo: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010111 0,5 1 7,43 0,00 19,12 - 9,560
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,5 1 5,46 0,00 14,05 - 7,025
(LABOR)
Subtotal: 16,58
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSAO M2 039002 1 1 253,75 0,00 253,75 - 253,750
DIGITAL (LABOR)
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM M 021009 15 1 8,25 0,00 8,25 - 12,375
(LABOR)
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,125 1 16,88 0,00 16,88 - 2,110
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 020985 0,25 1 6,42 0,00 6,42 - 1,605
Subtotal: 269,84

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «=rerererererrararsarniarararnanana, 157,27% 16,58

Materiais (B) «=+rrrrrsrarsrsrssssessssnsns s, 269,84

EQUIPAMENTOS (C) »r=+ererererrsrarsssnsssnsrasssnnaneas 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «+rerererererrmrmmrasnnninannns 16,59

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E «xreeeeees 16,59

Custo Direto Total (B+E)  +erverrsrrssrrrarsnnrnsrnsnnranns 286,43

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl «evvvurreininneinns 34,53% 98,90

CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««eveverereurrnrenurnnanens 385,33
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‘| | GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES

smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgido Gerente: DER-ES

Orgdo Cliente: SETADES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 020102 - Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta, venezianas de circulagdo, 1 pt iluminagéo, Isolamento térmico (teto),

piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminag&o.

Unidade: ms

Base: LABOR Coédigo Base: 020354 Fonte: LABOR Versdo: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIO MS 072054 1 0,00 538,75 - 538,750
6.0X2.40X2.40M (LABOR)
Subtotal: 538,75

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Méo-de-Obra (A) 157,27% 0,00

Materi@is (B) =+« +=rerreresrrrarrsrnare e 538,75

EQUIPAMENOS (C) #rrrrererrsrssrsrasanssrinssssnnaas 0,00

Producao da Equipe (D) ««+«rrrresrarersressnesrinannsnanes 1,00

Custo Horario Total (A+C) 0,00

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/ID) ] = E =werrerees 0,00

Custo Direto Total (B+E) ................................. 538,75

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl «evvvureeiviunninns 34,53% 186,03

CUSTO UNITARIO (Adotado) ««evevererenrnrnrannnanannns 724,78
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‘| | GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES

smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgido Gerente: DER-ES

Orgdo Cliente: SETADES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 020103 - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagéo, Isolamento térmico (teto), piso em Unidade: ms
comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminagé&o.
Base: LABOR Coédigo Base: 020356 Fonte: LABOR Versdo: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX MS 071707 1 0,00 529,00 - 529,000
6.00X2.40X2.40M (LABOR)
Subtotal: 529,00
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Méo-de-Obra (A) 157,27% 0,00
Materi@is (B) =+« +=rerreresrrrarrsrnare e 529,00
EQUIPAMENOS (C) #rrrrererrsrssrsrasanssrinssssnnaas 0,00
Producao da Equipe (D) ««+«rrrresrarersressnesrinannsnanes 1,00
Custo Horario Total (A+C) 0,00
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/ID) ] = E =werrerees 0,00
Custo Direto Total (B+E) ................................. 529,00
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl «evvvureeiviunninns 34,53% 182,66
CUSTO UNITARIO (Adotado) ««evevererenrnrnrannnanannns 711,66
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‘| GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
| Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES

smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgdo Cliente: SETADES Orgido Gerente: DER-ES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 020104 - Mobilizagdo e desmobilizagdo de conteiner locado para barracdo de obra Unidade: und
Base: LABOR Coédigo Base: 020344 Fonte: LABOR Versdo: 2
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MOBILIZAGAO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACAO  UN 071820 1 1 1.035,67 0,00 1.035,67 - 1.035,670
DE OBRA (LABOR)
Subtotal: 1.035,67
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Méo-de-Obra (A) 157,27% 0,00
Materiais (B) 1.035,67
Equipamentos (C) 0,00
Producao da Equipe (D) ««+e=rrrrsrarerrressnennanannsnnnes 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «exexrrererararsrsmsnaeininass 0,00
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E ==errerees 0,00
Custo Direto Total (B+E) 1.035,67
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eeeveviiiiiinnnns 34,53% 357,62
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeevererenrneniannnnnannns 1.393,29
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‘| | GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES
smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orcamento: 1077401 - CONSTRUGAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES

Orgdo Cliente: SETADES

Orgido Gerente: DER-ES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 020105 - Fechamento com tela tapume/cerquite laranja, H= 1,20m, fixada em poste de madeira a cada 3,00m Unidade: m
Base: LOCAL Cédigo Base: 0133 Fonte: OUTRA Versdo: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 0,00625 1 6,27 0,00 16,13 - 0,101
LABOR,
(SERVErngE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,0504 1 5,46 0,00 14,05 - 0,708
(LABOR)
Subtotal: 0,81
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR) KG 027004 0,1 1 17,12 0,00 17,12 - 1,712
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) (LABOR) M 021144 0,5 1 33,76 0,00 33,76 - 16,880
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 020985 0,1 1 6,42 0,00 6,42 - 0,642
TELA TAPUME-PLASTICA- COR LARANJA-H=1.2M M 071731 1 1 1,59 0,00 1,59 - 1,590
(LABOR)
Subtotal: 20,82

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «=rerererererrararsarniarararnanana, 157,27% 0,81

Materiais (B) «=+rrrrrsrarsrsrssssessssnsns s, 20,82

EQUIPAMENTOS (C) »r=+ererererrsrarsssnsssnsrasssnnaneas 0,00

Producéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «+rerererererrmrmmrasnnninannns 0,81

Custo Unitario da Execugao [ (A/D) + (C/D) | = E =x=eeeres 0,81

Custo Direto Total (B+E)  «rverrsnsrrrisnisiesiiniinniaes 21,63

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl «evvvurreininneinns 34,53% 7,47

CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««eveverereurrnrenurnnanens 29,10
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
‘| | Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES
smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgdo Cliente: SETADES Orgido Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 020106 - Locagdo Mensal de Banheiro Portatil Hidraulico p/ Canteiro de Obras conf. NR18, 24 e 31 - 03 manutenc¢des semanais Unidade: und
(caixa d"agua, vaso sanitario c/ descarga, lavatorio, mictério, porta papel higiénico, toalha e sabonete liquido, cap. dejetos min.
600L, sistema de interligacédo a rede publica de esgoto), inclusive mobilizacéo e desmobilizacédo

Base: LABOR Coédigo Base: 020358 Fonte: LABOR Versdo: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BANHEIRO PORTATIL HIDRAULICO P/ CANTEIRO DE MES 079462 1 1 1.103,33 0,00 1.103,33 - 1.103,330
OBRAS - CONF. NR24 - 03 MANUTENCOES SEMANAIS
(LABOR)
Subtotal: 1.103,33

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mao_de_obra (A) ............................................. 157]27% 0’00

Materiais (B) .................................................. 1103’33

Equipamentos (c) ............................................ 0’00

Produgéo da Equ|pe (D) ..................................... 1’00

Custo Horério Tota| (A+C) ................................... 0’00

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=x=xx==-- 0,00

Custo Direto Total (B+E) ................................. 1.103,33

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI 34,53% 380,98

CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««eveverereurrnranananannns 1.484,31
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‘| GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
| Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES

smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgdo Cliente: SETADES Orgido Gerente: DER-ES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 030101 - Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versdo: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 3,25 1 5,46 0,00 14,05 - 45,663
(LABOR)
Subtotal: 45,66
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Méo,de_obra (A) ............................................. 157127% 45’66
Materiais (B) 0,00
EQUIPAMENOS (C) #rrrrererrsrssrnrassnssrnssasnnaas 0,00
Producao da Equipe (D) ««+e=rrrrsrarerrressnennanannsnnnes 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «exexrrererararsrsmsnaeininass 45,66
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) = E =x==errers 45,66
Custo Direto Total (B+E) 45,66
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eeeveviiiiiinnnns 34,53% 15,77
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeevererenrneniannnnnannns 61,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

Relatdério de Composicéo de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgido Gerente: DER-ES

Orgdo Cliente: SETADES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 030201 - Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versdo: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3,5 1 5,46 0,00 14,05 - 49,175
(LABOR)
Subtotal: 49,18
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Méo,de_obra (A) ............................................. 157127% 49’18
Materiais (B) 0,00
EQUIPAMENOS (C) #rrrrererrsrssrnrassnssrnssasnnaas 0,00
Producao da Equipe (D) ««+e=rrrrsrarerrressnennanannsnnnes 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «exexrrererararsrsmsnaeininass 49,18
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) = E =x==errers 49,18
Custo Direto Total (B+E) 49,18
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eeeveviiiiiinnnns 34,53% 16,98
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeevererenrneniannnnnannns 66,16
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
‘| | Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES
smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgido Gerente: DER-ES

Orgdo Cliente: SETADES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 030202 - Preparo, regulariza¢do e compactacgao do terreno (compactador manual) para execugéo de piso de quadra Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 200714 Fonte: LABOR Versdo: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,8 1 5,46 0,00 14,05 - 11,240
(LABOR)
Subtotal: 11,24
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP H 086096 0,1 1 16,83 9,34 16,83 - 1,683
(E906) (LABOR)
Subtotal: 1,68

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-dE-Obra (A) «=rersrrerarararssrararaneaaas 157,27% 11,24

Materi@is (B) =+« +=rerrererrsrarsssrnanat ettt 0,00

EQUIPAMENLOS (C) #rrrrerrersrsnrnsassnsssnssaannaas 1,68

Producao da Equipe (D) =« +«rrrrrmrarerrrersnmsninannsnnne 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «exexrrererararsrrmnsaninaanass 12,92

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) = E =x==eereet 12,92

Custo Direto Total (B+E)  «rverrasssrarisinissnssnnsanninns 12,92

Bonifica¢édo e Despesas Indiretas - BDI 34,53% 4,46

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eveveverenrnenianninnannns 17,38
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‘| | GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES
smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgido Gerente: DER-ES

Orgdo Cliente: SETADES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 040101 - Canaleta no piso em concreto simples, impermeabilizado, com dimensdes internas de 15 cm de largura x 15 cm de altura
(média) e grelha em ferro fundido conforme projeto ou similar

Unidade: m

Base: LOCAL Cédigo Base: 0121 Fonte: OUTRA Versdo: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 0,702 1 6,27 0,00 16,13 - 11,323
(LABOR)
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010111 0,702 1 7,43 0,00 19,12 - 13,422
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,0798 1 7,43 0,00 19,12 - 1,526
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,8903 1 5,46 0,00 14,05 - 12,509
(LABOR)
Subtotal: 38,78
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADITIVO SIKA 1 (LABOR) KG 024015 0,4 6,18 0,00 6,18 - 2,472
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,027332 1 89,67 0,00 89,67 - 2,451
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/8" X 1/2" M 100157 2 2,52 0,00 2,52 - 5,040
(LABOR)
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/8" X 3/4" M 100189 8 1 3,77 0,00 3,77 - 30,160
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,030125 95,30 0,00 95,30 - 2,871
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" M 039123 2 9,33 0,00 9,33 - 18,660
X1"X 1" (LABOR)
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" M 077888 2 1 11,09 0,00 11,09 - 22,180
X 718" X 7/8" (LABOR)
CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) KG 020508 12,768 1 0,45 0,00 0,45 - 5,746
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,216 1 10,14 0,00 10,14 - 2,190
GALVANIZAGAO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 6,24 1 2,27 0,00 2,27 0,5121IF 21,417
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,081 1 16,88 0,00 16,88 - 1,367
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 020985 0,27 1 6,42 0,00 6,42 - 1,733
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 020988 0,54 1 13,72 0,00 13,72 - 7,409
Subtotal: 123,70
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,028489 1 31,31 14,08 31,31 - 0,892
Subtotal: 0,89
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES| LEGENDA:
MEO-AE-Obra (A) ==rxexsssrerssrasrssrssranrr s 157,27% 38,78 IF - INDICE DE FABRICACAO
Materiais (B) =« +sxesrssrerrsrassrersnrnansrrtaaaaas 123,70
EQUIPamMENtOs (C) =« xsxrrxrersrsresrmsnnnissiaaniaas 0,89
Produco da EqQUIpe (D) «+erererrerersrsrmnsaranananiinnanns 1,00
Custo Horario Total (A+C) 39,67
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E =eeeeeress 39,67
Custo Direto Total (B+E)  «urrerssrrsrrssnnrnnrsinsiniaens 163,37
Bonificac8o e Despesas Indiretas - BDl «evvvuviiiiinannns 34,53% 56,41
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevererenrnrnnannnanannns 219,78
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

Relatdério de Composicéo de Precos Unitarios do Orgamento

Orcamento: 1077401 - CONSTRUGAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES

Orgdo Cliente: SETADES

Orgido Gerente: DER-ES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 040201 - Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 150mm incluindo escavagao e aterro com areia Unidade: m
Base: LABOR Coédigo Base: 140904 Fonte: LABOR Versdo: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 0,9 1 6,27 0,00 16,13 - 14,517
(LABOR)
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010118 0,9 1 7,43 0,00 19,12 - 17,208
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,57 1 5,46 0,00 14,05 - 8,009
(LABOR)
Subtotal: 39,73
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0167 1 80,53 0,00 80,53 - 1,345
AREIA PARA ATERRO (LABOR) M3 020580 0,0805 1 62,67 0,00 62,67 - 5,045
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,025 1 72,25 0,00 72,25 - 1,806
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE M 062534 1,01 1 39,66 0,00 39,66 - 40,057
NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE (LABOR)
Subtotal: 48,25

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Méo,de_obra (A) ............................................. 157127% 39’73

Materi@is (B) =+« +ererrererrsararsssinatanatsitatataiianaeas 48,25

EQUIPAMENLOS (C) =+ rrrererarsrssrsrarannnsinitaninaas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+«ssremrarnrsremnneniiniiniiia. 1,00

Custo Horario Total (A+C) 39,73

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeerees 39,73

Custo Direto Total (B+E)  «resrrasserarisrisnnrannsanninns 87,98

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eeeveviiiiiiinnnns 34,53% 30,38

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevererenrnrnnnnnnanannns 118,36
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‘| | GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES
smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgido Gerente: DER-ES

Orgdo Cliente: SETADES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 040301 - Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de Unidade: und
concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavagéo e reaterro
Base: LABOR Coédigo Base: 141111 Fonte: LABOR Versdo: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 0,1896 1 6,27 0,00 16,13 - 3,058
(LABOR)
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010121 0,1116 1 7,43 0,00 19,12 - 2,134
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010111 0,078 1 7,43 0,00 19,12 - 1,491
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010139 5,2192 1 7,43 0,00 19,12 - 99,791
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 13,9112 1 5,46 0,00 14,05 - 195,452
(LABOR)
Subtotal: 301,93
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,62025 1 9,13 0,00 9,13 - 14,793
ADITIVO SIKA 1 (LABOR) KG 024015 1,2 1 6,18 0,00 6,18 - 7,416
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,0279 1 21,80 0,00 21,80 - 0,608
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,148423 1 89,67 0,00 89,67 - 13,309
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 36,764 1 1,99 0,00 1,99 - 73,160
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,016253 1 95,30 0,00 95,30 - 1,549
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,042301 1 95,30 0,00 95,30 - 4,031
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) KG 020505 4,3424 1 0,79 0,00 0,79 - 3,430
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 41,4011 1 0,45 0,00 0,45 - 18,630
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,024 1 10,14 0,00 10,14 - 0,243
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,009 1 16,88 0,00 16,88 - 0,152
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 020985 0,03 1 6,42 0,00 6,42 - 0,193
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 020988 0,06 1 13,72 0,00 13,72 - 0,823
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - UN 071894 1 1 211,37 0,00 211,37 - 211,370
TRAFEGO LEVE (LABOR)
Subtotal: 349,71
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,046838 1 31,31 14,08 31,31 - 1,466
Subtotal: 1,47
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
M&o-de-Obra (A) --- 157,27% 301,93
Materiais (B) =+===:++ 349,71
EQUIPAMENTOS (C) +r=+ererererrsrarsssnsssrarasssnnnneas 1,47
Producio da Equipe (D) ««+errrrrsrarernrersnmseininnnnnn 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «+rererererrrrmrsrnrasnnninnnnas 303,40
Custo Unitario da Execugao [ (A/D) + (C/D) | = E =x=eeerees 303,40
Custo Direto Total (B+E) ................................. 653,11
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «evvvureeiviuneinns 34,53% 225,52
CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««eveverereurnrnrenanenannns 878,63
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‘| | GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES
smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgido Gerente: DER-ES

Orgdo Cliente: SETADES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050101 - Estrutura em concreto armado Fck=15Mpa nas dimensdes (50x25x25)cm a cada 2,52m pffixagcdo de gradil em Nylofor,
incl. forma, armacéo e desforma, considerando consumo forma de 13m2/m3, ago 60kg/m3, incl. escavagéo e reaterro.

Unidade: m

Base: LOCAL Cédigo Base: 0127 Fonte: OUTRA Versdo: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 0,1721533 1 6,27 0,00 16,13 - 2,777
(LABOR)
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010121 0,03808 1 7,43 0,00 19,12 - 0,728
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010111 0,134073 1 7,43 0,00 19,12 - 2,563
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010139 0,015866 1 7,43 0,00 19,12 - 0,303
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,540825 1 5,46 0,00 14,05 - 7,599
(LABOR)
Subtotal: 13,97
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0,5474 1 9,13 0,00 9,13 - 4,998
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,00952 1 21,80 0,00 21,80 - 0,208
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0055851 1 89,67 0,00 89,67 - 0,501
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,0030305 1 95,30 0,00 95,30 - 0,289
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,0030305 1 95,30 0,00 95,30 - 0,289
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 2,4276 1 0,45 0,00 0,45 - 1,092
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,04125 1 10,14 0,00 10,14 - 0,418
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,01547 1 16,88 0,00 16,88 - 0,261
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 020985 0,051567 1 6,42 0,00 6,42 - 0,331
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 020988 0,051567 1 13,72 0,00 13,72 - 0,707
Subtotal: 9,09
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,0056644 1 31,31 14,08 31,31 - 0,177
Subtotal: 0,18
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MAEO-dE-Obra (A) == rersrserarsrssrerararan e, 157,27% 13,97
Materi@is (B) «+«+=rerrerererararsrrasaran sttt 9,09
EQUIPAMENOS (C) = rrrrerrsrssrsrsrarssssrnsnnas 0,18
Producao da Equipe (D) ««+e=rrrrrarsrrsrsnnmasnsnnnnnnnns 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «exerrrererararsrrnmsnnaninanas 14,15
Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] = E ======-- 14,15
Custo Direto Total (B+E)  «resrranrssnrianrssnssnnnsnninas 23,24
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eveerveiiiiiinnns 34,53% 8,02
CUSTO UNITARIO (AdOtado) «--everrennervnrnennennns 31,26

2021ASABRIOR-DB 08 ECBOCUMBNIIOIRIRS INAY/1 112005/ 2024514 PAG IRAGINAZDS / 29

OAASIS/ORCATECH - relCompServOrc



14/07/2021 - Pagina: 16/28

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
‘| | Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES
smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgdo Cliente: SETADES Orgido Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050102 - Fornecimento e instalagéo de portédo de abrir, Nylofor ou equivalente, inclusive pintura eletrostatica verde Unidade: m2
Base: LOCAL Cédigo Base: 0129 Fonte: OUTRA Versdo: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010139 3 1 7,43 0,00 19,12 - 57,360
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 3,06 1 5,46 0,00 14,05 - 42,993
(LABOR)
Subtotal: 100,35
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,007174 1 89,67 0,00 89,67 - 0,643
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) KG 020505 0,4914 1 0,79 0,00 0,79 - 0,388
CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) KG 020508 2,0466 1 0,45 0,00 0,45 - 0,921
PORTAO ABRIR NYLOFOR 3D - PINTURA M2 033885 1 1 851,80 0,00 851,80 - 851,800
ELETROSTATICA (LABOR)
Subtotal: 853,75

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MAO-de-Obra (A) == rrsrrerarsrsrrsrsrararaas 157,27% 100,35

Materi@is (B) =+« == rerreresrrararssrrane e 853,75

EQUIPAMENLOS (C) = rrrrerrrsrsnrnsassnssrnssanannnaas 0,00

Producao da Equipe (D) ««+errrrrsrarernrersnmnnisinnnnnne 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «exexerrererararsrrmsnainenass 100,35

Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] = E --- 100,35
Custo Direto Total (B+E)  «evvvriuneriiinniiiinnns 954,10
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eeeveviiiiiiinnnns 34,53% 329,45
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevererenrnrnnnnnnanannns 1.283,55
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

Relatdério de Composicéo de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgido Gerente: DER-ES

Orgdo Cliente: SETADES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050103 - Gradil tipo Nylofor 3D painéis de H=1.53m e L=2.50m, cor verde, com base chumbada

Unidade: m

Base: LOCAL Cédigo Base: 0128 Fonte: OUTRA Versdo: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010139 0,75 1 7,43 0,00 19,12 - 14,340
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,75 1 5,46 0,00 14,05 - 10,538
(LABOR)
Subtotal: 24,88
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0023712 1 89,67 0,00 89,67 - 0,213
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) KG 020505 0,14105 1 0,79 0,00 0,79 - 0,111
CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) KG 020508 0,7121 1 0,45 0,00 0,45 - 0,320
GRADIL FECHAMENTO NYLOFOR-3D-H=1.53M, KIT M 032809 1 1 304,68 0,00 304,68 - 304,680
COMPLETO - PINTURA ELETROSTATICA - FIO 5MM
(LABOR)
Subtotal: 305,32

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) 157,27% 24,88

Materi@is (B) «+«+ererresrsrsararassnsaranatiitatataiinaeas 305,32

EQUIPAMENLOS (C) #rrrrererarsrsrsssasananiiiiisaainaas 0,00

Producao da Equipe (D) ««+«ssremrarnrsremnneniiniiniiia. 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «exererrrrrraraestsmiiientinnenans 24,88

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E =eeeeersss 24,88

Custo Direto Total (B+E)  +arrerssrrsrsesnnrunrsiasaniaens 330,20

Bonifica¢édo e Despesas Indiretas - BDI 34,53% 114,02

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevererenrnrniannnannnnns 444,22
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‘| | GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES
smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orcamento: 1077401 - CONSTRUGAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES

Orgdo Cliente: SETADES

Orgido Gerente: DER-ES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050104 - Pértico em tubo de aco galvanizado 5" x 4,75 mm esp., com jateamento padréo e pintura ep6xi, cor verde inclusive fundo

com prime epoxi e placa em acm branco de 140x45x4 cm, conf. det. proj.

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0136 Fonte: OUTRA Versdo: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 0,2 1 6,27 0,00 16,13 - 3,226
(LABOR)
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010140 0,4 1 7,43 0,00 19,12 - 7,648
Subtotal: 10,87
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO DIGITAL "LOGO  UN 071963 4,18 1 18,50 0,00 18,50 - 77,330
IOPES" (LABOR)
CHAPA ACM (ALUMINIO COMPOSTO) BRANCO 4MM M2 039563 1,505 1 147,05 0,00 147,05 - 221,310
(LABOR)
PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR) L 038021 0,11 1 77,94 0,00 77,94 - 8,573
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR) L 037564 0,02 1 30,21 0,00 30,21 - 0,604
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR) L 037509 0,18 1 63,21 0,00 63,21 - 11,378
TRINCHA 2" (LABOR) UN 038024 0,08 1 5,02 0,00 5,02 - 0,402
TUBO DE ACO GALVANIZADO 5" X 4,75 MM (BASE M 02.0004 10 1 402,10 0,00 402,10 - 4.021,000
LOCAL DO ORCAMENTO 1077401)
Subtotal: 4.340,60

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mao_de_obra (A) ............................................. 157}27% 10’87

Materiais (B) .................................................. 4340’60

Equipamentos (c) ............................................ 0’00

Produgéo da Equ|pe (D) ..................................... 1’00

Custo Horério Total (A+C) ---- 10,87

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E ==+-xx-=-- 10,87

Custo Direto Total (B+E)  +rrerrsrrerrrsnrrnnrasrnsnnranns 4.351,47

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl «evvvureeiniuneinns 34,53% 1.502,56

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-vererenverenrininneninnns 5.854,03
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‘| | GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES
smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgido Gerente: DER-ES

Orgdo Cliente: SETADES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050201 - Execugéo de piso em concreto armado esp 12cm, considerando fornecimento e langcamento de lona plastica, forma,

concreto fck=30MPa e tela de ago soldada Q92
Base: LOCAL

Cédigo Base: 0124

Fonte: OUTRA

Unidade: m2

Versdo: LOCAL

MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 0,06596 1 6,27 0,00 16,13 - 1,064
(LABOR)
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010121 0,0197 1 7,43 0,00 19,12 - 0,377
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010139 0,168 1 7,43 0,00 19,12 - 3,212
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 1,253 1 5,46 0,00 14,05 - 17,605
(LABOR)
Subtotal: 22,26
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,0097 1 21,80 0,00 21,80 - 0,211
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,098222 1 89,67 0,00 89,67 - 8,808
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,048762 1 95,30 0,00 95,30 - 4,647
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,0504 1 95,30 0,00 95,30 - 4,803
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 54,936 1 0,45 0,00 0,45 - 24,721
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 00003777 1,3 1 1,12 0,00 1,12 - 1,456
(SINAPI)
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPADE 1%) M2 020987 0,02899 1 46,12 0,00 46,12 - 1,337
'(I'LéLBAOETI)E ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, M2 00021141 2,06 1 24,50 0,00 24,50 - 50,470
(1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =
2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA =15 X 15 CM (SINAPI)
Subtotal: 96,45
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,089964 1 31,31 14,08 31,31 - 2,817
Subtotal: 2,82
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Mao-de-Obra (A) -+ 157,27% 22,26
Materi@is (B) «+«+ererrererrrararsnmsnnanatatiitatataiinaeas 96,45
EQUIPAMENLOS (C) #rrrrererrsessrnsasatansinitanainaas 2,82
Producao da Equipe (D) ««+«ssremsarrumamininiiniiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «exeserrrrrrarassmsmiiinatininiae. 25,08
Custo Unitario da Execucg&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «+=seeesst 25,08
Custo Direto Total (B+E) ................................. 121,53
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eevveviiiiiiinnnns 34,53% 41,96
CUSTO UNITARIO (Adotado) 163,49
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

Relatdério de Composicéo de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgido Gerente: DER-ES

Orgdo Cliente: SETADES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050202 - Execugdo de juntas de dilatagdo em quadros de 3x3 m com corte de serra diamantada preenchida com selante a base de

alcatrao e poliuretano conf. proj.

Unidade: m2

Base: LOCAL Cédigo Base: 0131 Fonte: OUTRA Versdo: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010139 0,3034 1 7,43 0,00 19,12 - 5,801
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,4054 1 5,46 0,00 14,05 - 5,696
(LABOR)
Subtotal: 11,50
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA H 950102 0,178 1 21,00 0,00 21,00 - 3,738
SINAPI (LABOR)
SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO KG 00011622 0,0979 1 55,80 0,00 55,80 - 5,463
PARA JUNTAS HORIZONTAIS (SINAPI)
Subtotal: 9,20

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «=rerererersrrararsarniaeatannnna, 157,27% 11,50

Materiais (B) ««+rrrerrrrarsrsresssessssnsns s, 9,20

EQUIPAMENTOS (C) »r=+errrerrrrsrarssasnrsssarassssnsnanas 0,00

Producio da Equipe (D) ««+errrrrsrarernrsssnmnninnnninan 1,00

Custo Horario Total (A+C) =«++ 11,50

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E ««xeeerves 11,50

Custo Direto Total (B+E)  «rverrvnsrrrisinisinssiniinniaes 20,70

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «evvvureeiniunninns 34,53% 7,15

CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««evevevereurnrnranananannns 27,85
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

Relatdério de Composicéo de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgido Gerente: DER-ES

Orgdo Cliente: SETADES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050203 - Contrapiso desempenado, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, espessura 3 cm, exclusive juntas plasticas

Unidade: m2

Base: LOCAL Cédigo Base: 0132 Fonte: LABOR Versdo: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010139 0,75 1 7,43 0,00 19,12 - 14,340
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 1,05 1 5,46 0,00 14,05 - 14,753
(LABOR)
Subtotal: 29,09
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0365 1 89,67 0,00 89,67 - 3,273
CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) KG 020508 14,58 1 0,45 0,00 0,45 - 6,561
Subtotal: 9,83

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Méo,de_obra (A) ............................................. 157127% 29’09

Materiais (B) *#++++ 9,83

Equipamentos (C) «++* 0,00

Producao da Equipe (D) ««+sssrerrarnmnmemnniniiiiiiiia, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «exererrrreraraentrmiienninnaae. 29,09

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E =eeeeerees 29,09

Custo Direto Total (B+E)  «resrrassrrarisnnisnnsannsanninns 38,92

Bonificac8o e Despesas Indiretas - BDl «evvvuveiiiiannns 34,53% 13,44

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eveveverenrneniannnenannns 52,36
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‘| | GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES

smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orcamento: 1077401 - CONSTRUGAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES

Orgdo Cliente: SETADES

Orgido Gerente: DER-ES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050204 - Piso modular tipo IMPACT SOFT 50 (placas 100x100) de borracha de pneu reciclado (EPDM) e=50 mm, sobre contrapiso

Unidade: m2

Base: LOCAL Cédigo Base: 0130 Fonte: OUTRA Versdo: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010139 0,5 0,00 19,12 - 9,560
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,5 0,00 14,05 - 7,025
(LABOR)
Subtotal: 16,58
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
COLA POLIURETANO (PU) Bl COMPONENTE (LABOR)  KG 078755 0,8 0,00 16,29 - 13,032
PISO BORRACHA AUBICON-IMPACT SOFT 50MM- M2 152035 1,05 0,00 214,81 - 225,551
COLORIDO (LABOR)
Subtotal: 238,58

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mao-de-Obra (A) -+ 157,27% 16,58

Materi@is (B) =+« +=rerreresrrsrarsnsrnane e 238,58

EQUIPAMENOS (C) #rrrrerrrsrssrsrasanssnssaannaas 0,00

Producao da Equipe (D) ««+e=rrresrarerrrersnesnisnnninanes 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «exexerrererararsrrmneaeininass 16,59

Custo Unitario da Execuc¢&o [ (A/D) + (C/D) = E =x==eeert 16,59

Custo Direto Total (B+E) ................................. 255,17

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eeevvviiiiiiinnnns 34,53% 88,11

CUSTO UNITARIO (Adotado) 343,28
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

Relatdério de Composicéo de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgdo Cliente: SETADES

Orgido Gerente: DER-ES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050205 - Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 10x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia Unidade: m
no trago 1:3
Base: LABOQR Coédigo Base: 200255 Fonte: LABOR Versdo: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010108 0,5 1 7,43 0,00 19,12 - 9,560
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 1,0041 1 5,46 0,00 14,05 - 14,108
(LABOR)
Subtotal: 23,67
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0078 1 89,67 0,00 89,67 - 0,699
CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) KG 020508 2,3887 1 0,45 0,00 0,45 - 1,075
MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 10X12X30CM M 036643 1 1 19,39 0,00 19,39 - 19,390
PADRAO PMV (LABOR)
Subtotal: 21,16

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) ............................................. 157‘27% 23’67

Materiais (B) ««+rrrerrrrarsrsresssessssnsns s, 21,16

EQUIPAMENTOS (C) »r=+errrererrsrarssasnssssarasssnnnnanas 0,00

Producio da Equipe (D) ««+errrrrsrarernresnnmseininninnn 1,00

Custo Horario Total (A+C) 23,67

Custo Unitario da Execugao [ (A/D) + (C/D) ] = E =x=eeeeess 23,67

Custo Direto Total (B+E)  «rverrvnsrrrisinininsiiniinniaes 44,83

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl «evvvureeiviunninns 34,53% 15,48

CUSTO UNITARIO (Adotado) ««evevererenrrurarannnannns 60,31
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

Relatdério de Composicéo de Precos Unitarios do Orgamento

Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgido Gerente: DER-ES

Orgdo Cliente: SETADES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050206 - Caiacdo de meio-fio, a trés deméaos Unidade: m2
Base: LABOR Coédigo Base: 190205 Fonte: LABOR Versdo: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010140 0,4 1 7,43 0,00 19,12 - 7,648
Subtotal: 7,65
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CAL EM PO PARA PINTURA (LABOR) KG 038003 0,8 1 1,28 0,00 1,28 - 1,024
OLEO DE LINHACA (LABOR) KG 038018 0,0225 1 27,83 0,00 27,83 - 0,626
Subtotal: 1,65

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mao_de_obra (A) ............................................. 157]27% 7’65

Materiais (B) .................................................. 1’65

EQUIPAMENLOS (C) #rrrrererrsrssrnsasananiiiiiiaainas 0,00

Producéo da Equipe (D) --- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «exeserrrrrrarassmsmiiiininiiae. 7,65

Custo Unitario da Execucg&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «+=sveeess 7,65

Custo Direto Total (B+E)  «reerrasssrarisinisnnssnnsanninns 9,30

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDI 34,53% 3,21

CUSTO UNITARIO (Adotado) 12,51
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‘| | GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES
smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orcamento: 1077401 - CONSTRUGAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES

Orgdo Cliente: SETADES

Orgido Gerente: DER-ES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050301 - Fornecimento e plantio de Ipé amarelo (Tabebula Chrysotricha), porte minimo H=6 m, em cava, inclusive terra vegetal,

calcério dolomitico, adubos mineral e organico
Base: LOCAL

Cédigo Base: 0102

Fonte: OUTRA

Unidade: und

Versdo: LOCAL

MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
JARDINEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010126 0,23 1 7,43 0,00 19,12 - 4,398
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,5099 1 5,46 0,00 14,05 - 7,164
(LABOR)
Subtotal: 11,56
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) (LABOR) KG 038502 0,8 1 6,47 0,00 6,47 - 5,176
ADUBO ORGANICO (LABOR) KG 600166 1,5625 1 1,50 0,00 1,50 - 2,344
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0064 1 89,67 0,00 89,67 - 0,574
ARVORE IPE AMARELO H=6,00M (BASE LOCAL DO UN 02.0001 1 1 544,08 0,00 544,08 - 544,080
ORGCAMENTO 1077401)
CALCARIO DOLOMITICO (LABOR) KG 038503 0,8 1 0,81 0,00 0,81 - 0,648
SUPERFOSFATO (SACO DE 50 KG) (LABOR) UN 038741 0,016 160,23 0,00 160,23 - 2,564
TERRA VEGETAL (LABOR) M3 038511 0,205 1 144,52 0,00 144,52 - 29,627
Subtotal: 585,01

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&o-de-Obra (A) -- 157,27% 11,56

MatErais (B) «« e rrerrrsrsrsrssssesssinnnt it 585,01

EQUIPAMENTOS (C) »r=+errrererrsrarsssssssssnasssnnsnaeas 0,00

Producdo da Equipe (D) «=+errrrrsrrersrsssnmsnisinninnne 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rrerererersrrrrannrasrnnininnns 11,56

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E ««xeeeeves 11,56

Custo Direto Total (B+E) ................................. 596,57

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «evvvureeiviuneinns 34,53% 206,00

CUSTO UNITARIO (Adotado) 802,57
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‘| | GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
DER ES Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES
smmeosmracst - Relatorio de Composicao de Precos Unitarios do Orgamento

Orcamento: 1077401 - CONSTRUGAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES

Orgdo Cliente: SETADES

Orgido Gerente: DER-ES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050302 - Fornecimento e plantio de Palmeira Rabo de Raposa, porte min. 6.0 m, abertura de cava de 100x100 cm, inclusive

adubacao, fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcario e estaca de madeira (tutor)

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0109 Fonte: OUTRA Versdo: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
JARDINEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010126 0,23 1 7,43 0,00 19,12 - 4,398
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 1,18 1 5,46 0,00 14,05 - 16,579
(LABOR)
Subtotal: 20,98
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADUBO QUIMICO NPK 4 14 8 (SACO 50 KG) (LABOR) SC 078251 0,016 1 136,65 0,00 136,65 - 2,186
CALCARIO (SACO DE 50 KG) (LABOR) UN 038740 0,016 1 40,30 0,00 40,30 - 0,645
FIO DE NYLON 0.80MM ROLO DE 100M (LABOR) UN 406026 0,04 1 11,44 0,00 11,44 - 0,458
PALMEIRA RABO DE RAPOSA H=6,00M (BASE LOCAL UN 02.0002 1 1 1.050,14 0,00 1.050,14 - 1.050,140
DO ORCAMENTO 1077401)
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM M 021009 2,5 1 8,25 0,00 8,25 - 20,625
(LABOR)
SUPERFOSFATO (SACO DE 50 KG) (LABOR) UN 038741 0,016 160,23 0,00 160,23 - 2,564
TERRA VEGETAL (LABOR) M3 038511 0,205 1 144,52 0,00 144,52 - 29,627
Subtotal: 1.106,24

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «=rerererersrrmrarsarniaaasannea, 157,27% 20,98

Materais (B) ««+rrrerrrrarsrsrsrssesssinnit sttt 1.106,25

EQUIPAMENTOS (C) =+ +errrerrrrsraresasnssssarassssnnnanas 0,00

Producio da Equipe (D) «=+errrrrsrarersressnmnnnninninnn 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «+rerererersrrmrsrnsasnnnininnas 20,98

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] =E --- 20,98

Custo Direto Total (B+E)  «erevviunneians 1.127,23

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI 34,53% 389,23

CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««eveveverenrnrnrannnanannns 1.516,46
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Orcamento: 1077401 - CONSTRUGAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES

Orgdo Cliente: SETADES

Orgido Gerente: DER-ES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050303 - Fornecimento e plantio de mini ixéria cores variadas

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0112 Fonte: OUTRA Versdo: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 0,09 1 6,27 0,00 16,13 - 1,452
(LABOR)
JARDINEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010126 0,09 1 7,43 0,00 19,12 - 1,721
Subtotal: 3,17
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) (LABOR) KG 038502 0,074 1 6,47 0,00 6,47 - 0,479
ADUBO ORGANICO (LABOR) KG 600166 1,5625 1 1,50 0,00 1,50 - 2,344
CALCARIO DOLOMITICO (LABOR) KG 038503 0,074 1 0,81 0,00 0,81 - 0,060
MINI-IXORIA BRANCA PORTE MIN. 10 A 20 CM (LABOR) UN 036752 0,33333 1 5,30 0,00 5,30 - 1,767
MINI-IXORIA LARANJA PORTE MIN. 10 A 20 CM (LABOR) UN 038455 0,33333 1 4,99 0,00 4,99 - 1,663
MINI-IXORIA ROSA PORTE MIN. 10 A 20 CM (LABOR) UN 038462 0,33333 1 6,73 0,00 6,73 - 2,243
SUPERFOSFATO (SACO DE 50 KG) (LABOR) UN 038741 0,00148 1 160,23 0,00 160,23 - 0,237
TERRA VEGETAL (LABOR) M3 038511 0,032 1 144,52 0,00 144,52 - 4,625
Subtotal: 13,42

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-dE-Obra (A) «=rersersrarararreratienniiinaaa, 157,27% 3,17

Materi@is (B) =+« +ererreserrsararsssnsananatiitatataiiananas 13,42

Equipamentos (C) 0,00

Producao da Equipe (D) ««+«sssremrarmnmamininiiniiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «exererrererararntsmiieiinnnae, 3,17

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E =eeeeerees 3,17

Custo Direto Total (B+E)  «resrrasserarisnnisnnsannsanninns 16,59

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eevvvviiiiiinnnns 34,53% 5,73

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevererenrnrnnnnnnenannns 22,32
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Orgamento: 1077401 - CONSTRUGCAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgdo Cliente: SETADES Orgido Gerente: DER-ES

Data Base: Maio/2021

Planilha: 1 - BRINQUEDOPRAGCA

Item: 050401 - Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) Unidade: m2
Base: LABOR Coédigo Base: 200402 Fonte: LABOR Versdo: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,07 1 5,46 0,00 14,05 - 0,984
(LABOR)
Subtotal: 0,98
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MAO-dE-Obra (A) «=rersrrerararsrserarararrs s 157,27% 0,98
Materiais (B) 0,00
EQUIPAMENOS (C) #rrrrererrsrssrnrassnssrnssasnnaas 0,00
Producao da Equipe (D) ««+e=rrrrsrarerrressnennanannsnnnes 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «exexrrererararsrsmsnaeininass 0,98
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E ==errerees 0,98
Custo Direto Total (B+E) 0,98
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eeeveviiiiiinnnns 34,53% 0,34
CUSTO UNITARIO (AdOtado) «--vvereevnrirnriennnnnnns 1,32
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