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‘| GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
| Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

DERES Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Estado do Espirito
sromssosmmmosns  Planilha Or¢amentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 1077401 - CONSTRUGAO DE BRINQUEDOPRAGA - SETADES
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL Data Base (lo) : Maio/2021

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A pesquisa de precos dos insumos usados nas composi¢des dos custos unitarios foi realizada no mercado (de varejo) da cidade de
Vitéria-ES ou posto em Vitéria-ES, tomando-se como base, os valores médios para pagamento a vista;

02 Os custos constantes desta planilha séo elaborados com o objetivo de parametrar os custos referenciais maximos admissiveis em
licitacdo, ndo sendo recomendada sua utilizagdo para contratagdo direta ou cujos valores ndo tenham sido submetidos ao processo
de licitacéo;

03 Os valores correspondentes a aquisicdo dos materiais, carga, transporte e descarga, quando nao explicitados, estao incluidos nos
precos unitarios;

04 Para a substituicdo de material especificado, a comprovacéo da equivaléncia sera feita através da entrega do material alternativo
para analise e posicionamento da fiscalizagcdo, e somente podera ser aplicado ap6s autorizagéo por escrito do fiscal, devendo uma
copia da autorizagdo ser anexada ao processo da obra;

05 Os salérios considerados sdo os constantes dos acordos coletivos das respectivas categorias;

06 A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 34,53% (tabela 1 - 12 faixa) para obras de edificagcdes e 15,57%
para aquisicdo de materiais e equipamentos, conforme resolugéo tc n° 329 de 24/09/2019. O BDI adotado j& contempla os custos
com a administracdo local, além de outros custos como administragdo central, impostos, tributos, custos financeiros, risco,
garantias, seguros e lucro;

07 A incidéncia de encargos sociais adotada para méo de obra é de 157,27% para horistas;

08 Para a elaboragéo do levantamento de quantidade observar o roteiro para procedimentos de levantamentos;

09 Responsavel pelos Quantitativos - Sérgio Luiz Passos de Miranda CREA-RJ 841057231/D;

10 Responsavel pela elaboracdo do orgamento - Sérgio Luiz Passos de Miranda CREA-RJ 841057231/D e Fabricio Guimaraes do
Prado CRT-ES 104963167-61;

11 Lider de Equipe de Orcamentos de Edificagcdes - Fabricio Guimarédes do Prado CRT-ES 104963167-61;

12 Responsavel pelos precos de insumos e servigos da Tabela referencial de Precos: Eng. Eliane Breda CREA-ES 4356-D;

13 Gerente de Orcamentos de Edificacdes - Soraia Saick Osério Giuberti CREA-ES 017365/D.
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DERES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
Departamento de EdificagGes e de Rodovias do Estado do Espirito

sromssosmmmosns  Planilha Or¢amentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
Orcamento : 1077401 - CONSTRUCAO DE BRINQUEDOPRACA - SETADES
Orgéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL Data Base (lo) : Maio/2021
Planilha : 1- BRINQUEDOPRACA BDI : 34,53 %
Local : CENTRO, VITORIA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 LIMPEZA DO TERRENO
010101 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 276,64 4,72 1.305,74
0102 LOCACAO
010201 Locacéo de obra com gabarito de madeira m2 276,64 12,63 3.493,96
Total do Item OL1: 4.799,70 |
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO
0201 TAPUMES E BARRACOES
020101 Placa de obra nas dimens6es de 2.0 x 4.0 m, padrao IOPES m2 8 385,33 3.082,64
020102 Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta, venezianas de ms 2 724,78 1.449,56
circulagdo, 1 pt iluminagao, Isolamento térmico (teto), piso em comp.
Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminagéao.
020103 Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt ms 2 711,66 1.423,32
iluminacéo, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert.
NR18, incl. laudo descontaminacéo.
020104 Mobilizag&o e desmobilizag&o de conteiner locado para barracéo de und 2 1.393,29 2.786,58
obra
020105 Fechamento com tela tapume/cerquite laranja, H= 1,20m, fixada em m 200 29,10 5.820,00
poste de madeira a cada 3,00m
020106 Locacdo Mensal de Banheiro Portatil Hidraulico p/ Canteiro de Obras und 2 1.484,31 2.968,62
conf. NR18, 24 e 31 - 03 manutenc¢des semanais (caixa d"agua, vaso
sanitario c/ descarga, lavatorio, mictorio, porta papel higiénico, toalha e
sabonete liquido, cap. dejetos min. 600L, sistema de interligacdo a rede
publica de esgoto), inclusive mobilizagao e desmobilizagéo
Total do Item 02: 17.530,72 |
03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 ESCAVAGCOES
030101 Escavacédo manual em material de la. categoria, até 1.50 m de m3 74,01 61,43 4.546,43
profundidade
(canaleta e laje)
0302 REATERRO E COMPACTACAO
030201 Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm m3 6,52 66,16 431,36
(canaleta e laje)
030202 Preparo, regularizagdo e compactacéo do terreno (compactador manual) m2 276,64 17,38 4.808,00
para execugéo de piso de quadra
Total do Item 03: 9.785,79
04 DRENAGEM
0401 CANALETAS EM CONCRETO
040101 Canaleta no piso em concreto simples, impermeabilizado, com m 18,2 219,78 4.000,00
dimensdes internas de 15 cm de largura x 15 cm de altura (média) e
grelha em ferro fundido conforme projeto ou similar
0402 TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS
040201 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo m 2 118,36 236,72
escavacao e aterro com areia
0403 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
040301 Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e  und 2 878,63 1.757,26

Hmaéax=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm,
revest. int. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavagéo e
reaterro
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
Departamento de EdificagGes e de Rodovias do Estado do Espirito

sromssosmmmosns  Planilha Or¢amentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
Orcamento : 1077401 - CONSTRUCAO DE BRINQUEDOPRACA - SETADES
Orgéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL Data Base (lo) : Maio/2021
Planilha : 1- BRINQUEDOPRACA BDI : 34,53 %
Local : CENTRO, VITORIA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
Total do Item 04: 5.993,98
05 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0501 MUROS E FECHAMENTOS
050101 Estrutura em concreto armado Fck=15Mpa nas dimensdes m 66,8 31,26 2.088,17
(50x25x25)cm a cada 2,52m pl/fixagdo de gradil em Nylofor, incl. forma,
armacdao e desforma, considerando consumo forma de 13m2/m3, aco
60kg/m3, incl. escavagao e reaterro.
050102 Fornecimento e instalacéo de portdo de abrir, Nylofor ou equivalente, m2 3,73 1.283,55 4.787,64
inclusive pintura eletrostatica verde
050103 Gradil tipo Nylofor 3D painéis de H=1.53m e L=2.50m, cor verde, com m 64,6 444,22 28.696,61
base chumbada
050104 Pértico em tubo de aco galvanizado 5" x 4,75 mm esp., com jateamento und 1 5.854,03 5.854,03
padréo e pintura ep6xi, cor verde inclusive fundo com prime epoxi e
placa em acm branco de 140x45x4 cm, conf. det. proj.
0502 PAVIMENTAGAO
050201 Execucédo de piso em concreto armado esp 12cm, considerando m2 276,64 163,49 45.227,87
fornecimento e lancamento de lona plastica, forma, concreto fck=30MPa
e tela de aco soldada Q92
050202 Execucédo de juntas de dilatagcdo em quadros de 3x3 m com corte de m2 276,64 27,85 7.704,42
serra diamantada preenchida com selante a base de alcatréo e
poliuretano conf. proj.
050203 Contrapiso desempenado, com argamassa de cimento e areia no trago m2 276,64 52,36 14.484,87
1:3, espessura 3 cm, exclusive juntas plasticas
050204 Piso modular tipo IMPACT SOFT 50 (placas 100x100) de borrachade  m2 276,64 343,28 94.964,98
pneu reciclado (EPDM) e=50 mm, sobre contrapiso
050205 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 10x12x30x100 cm m 100,8 60,31 6.079,25
, rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3
050206 Caiacéo de meio-fio, a trés deméaos m2 42,34 12,51 529,67
0503 PAISAGISMO
050301 Fornecimento e plantio de Ipé amarelo (Tabebula Chrysotricha), porte und 4 802,57 3.210,28
minimo H=6 m, em cava, inclusive terra vegetal, calcario dolomitico,
adubos mineral e organico
050302 Fornecimento e plantio de Palmeira Rabo de Raposa, porte min. 6.0 m, und 8 1.516,46 12.131,68
abertura de cava de 100x100 cm, inclusive adubacéo, fornecimento de
terra vegetal, fosfato de rochas, calcario e estaca de madeira (tutor)
050303 Fornecimento e plantio de mini ixéria cores variadas und 144 22,32 3.214,08
0504 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
050401 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 276,64 1,32 365,16
Total do Item 05: 229.338,71 |
Total da Planilha 1: 267.448,90 |
Total Orcamento : 267.448,90 |
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